

Objednávka č.: .....

**Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku****I. Smluvní strany****Zhotovitel:**

Jméno/Název: **CODE, spol. s r.o.**  
 IČ, DIČ: 49286960 ; CZ49286960  
 Místo podnikání/Sídlo: Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice – Bílé Předměstí  
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. ; č.ú.: 24408561/0100  
 zastoupen Ing. Viktor Meduna - jednatel  
 e-mail, tel.: [REDACTED]

a

**Objednatel:**

**Město Nymburk**  
 IČ, DIČ: 00239500, CZ00239500  
 sídlo MěÚ: Náměstí Přemyslovců 163, 28802 Nymburk  
 bankovní spojení: ČS a.s., pob. Nymburk, č.ú.: 27-0504359359/0800  
 zastoupen:  
 ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města  
 ve věcech technických: [REDACTED]  
 e-mail, tel.: [REDACTED]

**II. Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo v nejvyšší kvalitě, dle příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele;  
 Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo, bez jakýchkoliv vad či nedodělků, od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu.

**Dílo: „Novostavba krytého bazénu v Nymburce – úprava prováděcí dokumentace (PDS)“**

Předmětem plnění díla jsou projekční a rozpočtářské práce na úpravě již zpracované prováděcí projektové dokumentace na radikálním zmenšení velikosti naprojektovaného parkoviště s dopady do všech souvisejících stavebních objektů a zejména dílčích rozpočtů, resp. výkazů výměr v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 11/2022 viz příloha č. 1. Úprava rámcovou výší uspořené předpokládaných investičních nákladů ve výši cca 20 – 30 mil. Kč se bezprostředně dotkne následujících objektů:

- Dopravní řešení – zmenšení parkoviště pro OA a autobusy a zmenšení rozsahu plánované cyklostezky;
- Odkanalizování dotčeného prostoru a úprava drenáží;
- Úprava ORL a zavsakování dešťových vod;
- Zmenšení rozsahu veřejného osvětlení;
- Zmenšení rozsahu terénních a sadových úprav;
- Součástí bude rámcová koncepce návrhu řešení změny způsobu vytápění objektu krytého bazénu.

**Požadované doklady:**

Upravená dokumentace s veškerými těmito změnami budou zaslány objednateli elektronicky.

**Termín realizace:** Zahájení od 11/2022  
 Dokončení do 30.11. 2022

**III. Cena**

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady

zhotovitele, včetně nákladů na pořízení věcí pro zhotovení díla potřebných:

Úprava Dokumentace pro provedení stavby	149.000,00 Kč
DPH 21%	31.290,00 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>180.290,00 Kč</b>

1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započítím prací.
2. Fakturace za dílo bude provedena fakturou po předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu.
3. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatelem se považuje datum odesání fakturované částky z účtu objednatele.

#### IV. Další ujednání

Riziko změny okolností nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným předávacím protokolem.

##### *Smluvní pokuty, záruka,*

V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,50 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení nebo nesplnění rozsahu činnosti specifikovaném v Předmětu díla uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,50 % ze smluvní ceny za každý i započatý den prodlení.

V případě nesplnění termínu dokončení uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,50 % ze smluvní ceny za každý i započatý den prodlení.

Záruka za provedené dílo činí 36 měsíců od data předání a převzetí zhotoveného díla bez vad a nedodělků.

##### *Licence k užití díla*

Zhotovitel poskytuje objednateli příslušnou (neomezenou výhradní) licenci k užití díla, včetně jeho případných úprav pro další fáze projekční činnosti, přičemž cena za tuto licenci je již zahrnuta ve sjednané ceně.

#### Ostatní ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, oboustranně podepsanými.

Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč. zák.) není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy či jejího dodatku.


Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

V Nymburce dne

V Nymburce dne

Za zhotovitele:

  
2022.11.15  
11:00:03 +01'00'

Ing. Viktor Meduna  
jednatel

Za objednatele:

  
15.11.2022  
14:39

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  
starosta města



**CODE, spol. s r. o.**

Computer Design

Na Vrtálné 84

530 03 PARDUBICE

tel. 46 661 23 90, 46 661 24 11

fax 46 661 24 28

MěÚ Nymburk, odbor rozvoje a investic  
k rukám p. Nekovářové

## **N A B Í D K A**

na **úpravu realizační projektové dokumentace** na akci :

### **Novostavba krytého bazénu v Nymburce**

#### **Obsah a rozsah díla :**

Na základě požadavku investora vzešlého z jednání 19.10.2022 předkládáme nabídku na vypracování ÚPRAVY REALIZAČNÍ (PROVÁDĚČÍ) DOKUMENTACE (DPS) na výše uvedené akci spočívající v **radikálním zmenšení velikosti naprojektovaného parkoviště** s dopady do všech souvisejících stavebních objektů a zejména jejich dílčích rozpočtů resp. výkazů výměr.

Úprava se bezprostředně dotkne následujících objektů :

- Dopravního řešení – zmenšení parkoviště pro OA a autobusy a zmenšení rozsahu plánované cyklostezky
- Odkanalizování dotčeného prostoru a úprava drenáží
- Úprava ORL a zasakování dešťových vod
- Zmenšení rozsahu veřejného osvětlení
- Zmenšení rozsahu terénních a sadových úprav

Upravená dokumentace tj. upravené jednotlivé dotčené objekty a jejich výkazy výměr budou zaslány elektronicky objednateli.

Rámcová výše uspořené předpokládaných investičních nákladů je cca 20 – 30 mil.kč.

Součástí nabídky je dále rámcová koncepce **návrhu řešení změny způsobu vytápění objektu krytého bazénu.**

#### **Cena :**

Kalkulována v souladu se sazebníkem cen projektových prací UNIKA 2022 bez DPH

**Cena za úpravu celkem .....149.000,-kč (bez DPH 21%)**

**Termín .....do konce listopadu 2022**

Pardubice 11/2022

Ing. Viktor Meduna, jednatel  
CODE s.r.o. Pardubice

