
Celkem: 1 047 260,00

25 000,00
20 61165ZOOVD Sloupek akátový v1,2m pr.140 ks 79,00 520,00 41 080,00
19 Kalkulace Doprava materiálu na stavbu výrobků dřevěných kpl 1,00 25 000,00

74 100,00
18 400ZOOF12VD Spojovací materiál a režie kpl 1,00 21 800,00 21 800,00
17 61154VD Montáž polí oplocení(včetně výplně branek ks 78,00 950,00

38 500,00
16 783682141R00 Nátěr olejový  veškerých dřevěných prvků 2+1x (třetí vrstva rok odložená), plocha desek+plocha kůlů kpl 3,00 39 250,00 117 750,00
15 61112VD Odkornění desek tl. 5 cm z obou hran kpl 1,00 38 500,00

Poznámka:
 Materiál MODŘÍN, hrany odkorněné, tl. 5cm, šířka do 40 cm, 3 kusy na pole, uchycení na sloup

střídavě pomocí šroubů 4 ks na jednu fošnu (například https://www.karel.cz/12416-din-603-sroub-vratovy-s-nizkou-zaoblenou-
hlavou-a-se-ctyrhrannym-osazenim-ocel-46-48-zinek-bily-m10x240-mm.html?SubmitCurrency=1&id_currency=1)

14 61111 Hoblování fošen a desek oboustrané dl. 3m m3 12,30 2 150,00 26 445,00

543 575,00
13 611125ZOOVD Fošna neomítaná odkorněná tl. 5cm, šířka max 400 ks 234,00 850,00 198 900,00
 762 Konstrukce tesařské - vlastní dodávka prací tesařských    

61 225,50
 Tesařské konstrukce    543 575,00
12 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton separovaný t 34,30 1 785,00

18 899,30
11 979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 686,00 24,30 16 669,80
10 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 34,30 551,00

149 429,60
9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 20 m t 36,30 1 450,00 52 635,00
 S Přesuny sutí    

Poznámka: řešení odsouhlasit s investorem
8 998151111R00 Přesun hmot, oplocen t 14,70 2 720,00 39 984,00

38 500,00
7 608601852 Rám dvoukřídlé brány, včetně kování a uchycení, uzamykatelná, průjezd 360cm, uprostřed zajištění proti průhybu kus 1,00 15 740,00 15 740,00

43 450,00
Poznámka: Rozměr a provedení předem odsouhlasit.
6 608601852 Rám branky včetně pantů a uchycení, ocel. profil pozink, uzamykatelná, průchod 100cm kus 1,00 38 500,00

53 720,00

Poznámka:
 Výkop jámy základové patky, betonáž patky (do ztraceného bednění popř. vyvrtání nové patky a zásyp staré).

 Položka obsahuje vyměření patky, betonáž, osazení kotvícího profilu, zemní práce. Neobsahuje samotný pozink profil
pro kotvení. Patka  0,3x0,5*0,8, nad terénem kruhový profil

5 14587796 Patka kotevní pozink   min 20cm kotvená v betonu, popřípadě pásovina ks 79,00 550,00

4 46007025ZOO Jáma pro patici sloupku ruční výkop jámy, provedení základu, osazení kotvícího profilu kus 79,00 680,00

119 861,50
 M46 Zemní práce při montážích    191 394,00

0,00
Poznámka: Demontáž stávajícího sloupku včetně betonu, separace dřeva a betonu k odvozu na skládku
3 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním t 40,70 2 945,00

2 9660061ZOO Odstranění sloupků plotovýc dřevěných zabetonovaných kus 79,00

162 861,50
1 767914810R00 Demontáž oplocení rámového H do 1,5 m-rámy m 215,00 200,00 43 000,00
 96 Bourání konstrukcí    

Náklady celkem (Kč)
 Bourací a přípravné práce    503 685,10
Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková cena (Kč)

JKSO:  Zpracováno dne: 19.10.2022 Zpracoval:  

Lokalita: ZOO Ostrava - "STATEK" Konec výstavby:  Zhotovitel: DZ-ZAR|U s.r.o.

Druh stavby: Výměna stávajícího starého oplocení Začátek výstavby:  Projektant:  

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Oprava oplocení výběhu valašských ovcí na "Statku" Doba výstavby:  Objednatel:

Zoologická zahrada a botanický park 
Ostrava, přísp



A B C
HSV Dodávky 97 690,00 0,00 0,00

Montáž 43 000,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 375 408,31 0,00 0,00

Montáž 168 166,69 0,00
"M" Dodávky 10 132,02 0,00

Montáž 43 587,98 0,00
0,00

309 275,10
1 047 260,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 1 047 260,00

1 047 260,00 219 924,60 1 267 185,00

Poznámka:

 Výměna stávajícího oplocení ovcí v rozsahu 215m. Plot má uhnilé sloupky a silně zkorované
 pletivo, za hranicí životnosti. Provede se demontáž stávajícího oplocení, odstraní původní patlky v zemi.

 Nové oplocení na sloupky kotvené k základu pomocí . Sloupky z akátových kuláčů cca 14 cm. ve vzdálenosti cca 3m. Výplň plotu z neohraněných hoblovaných 
modřínových fošen tl. 50 cm. Nátěr 2+1 vrstva olejového nátěru.

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Začátek výstavby: 7.11.2022 Konec výstavby: 31.12.2022 Položek:

Lokalita: ZOO Ostrava - "STATEK" Zhotovitel: DZ-ZARU s.r.o IČ/DIČ: 27811964/CZ27811964

Druh stavby: Výměna stávajícího starého oplocení Projektant:  IČ/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Oprava oplocení výběhu valašských 
ovcí na "Statku"

Objednatel:
Zoologická zahrada a botanický park 
Ostrava, přísp

IČ/DIČ: 00373249/CZ00373249


