



OBJEDNÁVKA č. A/0147/22/61



Smluvní strany

TSKAX000NMKL

Objednatel			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČ	03447286
Sídlo	Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s, číslo účtu: 2023100003/6000		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce		Technik	
Org. jednotka:	61-Oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB (4250)	Telefon:	
E-mail:		V Praze dne:	16.11.2022
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka:	mivq4t3		
Dodavatel			
Název	DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.	IČ	48592722
Sídlo	Modřanská 1387/11 14300 Praha 4	DIČ	CZ48592722
Zapsán v Zapsán v v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. 18643			
Plátce DPH	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a. s.	69727339/0800	
Kontaktní osoba:			
Telefon:			
E-mail:			
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka	wznpj7		

## Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky)	Cyklo A2 Přístaviště - Vyšehradský tunel, etapa II., Veslařský ostrov – MOL, Praha 4, č.akce 2950199/2
Místo plnění	Praha 4, Podolské nábřeží
Termín dokončení (dodání)	31.05.2023
Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)	98 600,00 CZK
Záruční doba	36
Bližší specifikace objednávky	Cyklo A2 Přístaviště - Vyšehradský tunel, etapa II., Veslařský ostrov – MOL, Praha 4, č.akce 2950199/2 - výkon autorského dozoru



<b>Další podmínky pro Dodavatele:</b>	
---	--

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

**V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.**

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/OP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Seznam Příloh:

1 CN AD\_Cyklo A2 EII\_AD\_221109 odsouhlasená cen.spe



V Praze dne 16.11.2022

Za Objednatele

Elektronický podpis: 18.11.2022  
Certifikát autora podpisu :  
[redacted]  
Vydán: TCA Quidem s.r.o. X.509SA.022016  
Platnost do: 20.9.2023 13:54:13:000 +02:00

[redacted]  
vedoucí odd. 4161  
na základě pověření

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):

Ing. Jan  
Zrzavý

Digitálně podepsal Ing.  
Jan Zrzavý  
Datum: 2022.11.22  
13:50:46 +01'00'

Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Objednávky v registru smluv zajišťuje Objednatel. Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky rovna nebo nižší než 50.000,- Kč bez DPH, objednávka nabývá účinnosti okamžikem její akceptace Dodavatelem.



**DIPRO, spol. s r. o.®**

**Dopravní a inženýrské projekty,  
projektová, inženýrská a konzultační kancelář**

Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12-Modřany

Kancelář a korespondenční adresa:

Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

web: <http://www.dip.cz>

**Technická správa komunikací**

**hl.m.Prahy, a.s.**

**Veletržní 1623/24**

**170 00 U Praha 7**

Vaše č.j.:

ze dne:

Praha, 09.11.2022

Věc: **"Modernizace cyklotrasy A2 v úseku Přístaviště - Vyšehradský tunel, etapa II., Veslařský ostrov  
- Čerpací stanice MOL, č. akce 2950199/2**

Nabídka na výkon občasného autorského dozoru

### 1. Obsah nabídky

Tento průvodní dopis nabídky včetně specifikace a kalkulace

### 2. Identifikace uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany

Provozovna a korespondenční adresa:

Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 485 92 722

DIČ: CZ485 92 722

bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.ú.čtu 697 27 339/0800

statutární zástupci:

Ing. Jan Zrzavý (jednatel)

vedoucí projektu:

### 3. Prohlášení uchazeče

Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami uvedenými pro zpracování požadované projektové dokumentace. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu.

Nabídka obsahuje veškeré práce pro provedení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v předstihu se zadavatelem, který je odsouhlasí.

### 4. Předmět nabídky

Předmětem zakázky je vykonání občasného autorského dozoru na výše uvedené akci.

V rámci výkonu AD bude projektant činit zejména tyto úkony (v souladu s UNIKA 2022 Příloha č.9):  
poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace,

1. soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště
2. účast na odevzdání staveniště zhotovitelem,
3. účast na vybraných kontrolních dnech, dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
4. posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

Zaps. v obch. rejstříku:  
Městský soud Praha  
vl.C, odd.18643

IČ: 485 92 722  
DIČ:CZ48592722  
Bank.spoj.: CSp., a.s., pob. Praha 12

ČSN EN ISO 9001:2016  
certifikát č. 3009/108-21/SMJ  
č.ú. 69727339/0800

5. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci,
6. sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
7. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,
8. spolupráce se odpovědným geodetem projektanta (zákon č. 200/1994 Sb.),
9. účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
10. účast na KPS a ZKPS a jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

## 5. Doba plnění zakázky

Do kolaudace stavby

## 6. Nabídková cena


Cena je stanovena na základě hodinové sazby dle článku 2.4.2 Sazebníku UNIKA 2022 za práce velmi náročné (850 Kč/hod) a počtu hodin stanovených na základě odborného odhadu dle obdobných projektů.

Účast a příprava na KD	50 hod á 850 Kč/hod	42 500 Kč
Vstupní jednání před zahájením stavby, účast na předání staveniště	4 hod á 850 Kč/hod	3 400 Kč
Účast na mimořádných kontrolách a jednáních mimo KD – stavební úřad, kontroly staveniště, přejímky, kolaudační řízení	10 hod á 850 Kč/hod	8 500 Kč
Operativní posouzení a řešení drobných technických změn a odchylek	25 hod á 850 Kč/hod	21 250 Kč
Spolupráce s geodetem, koordinátorem BOZP	5 hod á 850 Kč/hod	4 250 Kč
Součinnost s objednatelem (poskytování vysvětlení)	22 hod á 850 Kč/hod	18 700 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>98 600 Kč</b>
DPH 21%		20 706 Kč
<b>Celkem s DPH</b>		<b>119 306 Kč</b>

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.

S úctou a pozdravem

Ing. Jan Zrzavý  
jednatel



Digitálně

Datum:  
2022.11.13  
19:33:30 +01'00'

Ing. Jan Zrzavý  
Digitálně podepsal  
Ing. Jan Zrzavý  
Datum: 2022.11.09  
12:17:36 +01'00'