
Priprava staveniste kpl 1 12 500,0 Kč 12 500,0 Kč

Osazeni odraznych stitku ks 6 3 500,0 Kč 21 000,0 Kč

geodeticka kontrola geometrie zdi mer 12 4 500,0 Kč 54 000,0 Kč

protokol o mereni kpl 1 6 000,0 Kč 6 000,0 Kč

Dopravne organizacní opatreni projekt , projednaní kpl 1 35 000,0 Kč 35 000,0 Kč

Dopravne organizacní opatreni  realizace kpl 1 95 000,0 Kč 95 000,0 Kč

Dopravne organizacní opatreni  udrzba mes 5 15 000,0 Kč 75 000,0 Kč

Dopravní značení montaž, demontaž, pronajem kpl 1 46 500,0 Kč 46 500,0 Kč

Řezání komunikace tl 150 mm m 85 365,0 Kč 31 025,0 Kč

Demontáž ochranné sítě m2 220 335,0 Kč 73 700,0 Kč

Montáž a demontaž ochranneho lešení m2 235 135,0 Kč 31 725,0 Kč

doprava lešení tam a zpet kpl 1 12 500,0 Kč 12 500,0 Kč

pronájem lešení dní 150 695,0 Kč 104 250,0 Kč

rozebraní koruny operne zdi postupným rozebiráním m2 82,5 1 190,0 Kč 98 175,0 Kč

odvoz rozebranného materiálu t 103,125 465,0 Kč 47 953,1 Kč

skladkovne t 103,125 670,0 Kč 69 093,8 Kč

vybouraní asflatu m2 220 335,0 Kč 73 700,0 Kč

odkop komunikace m3 286 765,0 Kč 218 790,0 Kč

naložení vykopku t 514,8 125,0 Kč 64 350,0 Kč

odvoz na meziskladku (zajisti MB) t 514,8 365,0 Kč 187 902,0 Kč

odvoz asfaltu na skladku vcčtně skladkovneho t 29,7 1 150,0 Kč 34 155,0 Kč

vyplnění kavern za opernou zdi C12,5/15 m3 12,5 3 350,0 Kč 41 875,0 Kč jen podkladni beton

nopová folie mezi opernou zdi a komunikaci m2 440 235,0 Kč 103 400,0 Kč

drenáž SN 8 bm 74 1 150,0 Kč 85 100,0 Kč

revizi šachty drenáží ks 2 19 500,0 Kč 39 000,0 Kč

Operná zed uhlova včetně bednění C30/37 m3 85 12 900,0 Kč 1 096 500,0 Kč

Výztuž operné zdi uhlové t 12,75 48 000,0 Kč 612 000,0 Kč

zasyp včetně hutnění materialem z meziskladky m3 201 425,0 Kč 85 425,0 Kč

odvoz na skladku rozdilu t 153 365,0 Kč 55 845,0 Kč

skladkovne t 153 670,0 Kč 102 510,0 Kč

naložení na mezisladce t 361,8 95,0 Kč 34 371,0 Kč

organizace meziskladky kpl 1 25 000,0 Kč 25 000,0 Kč

štěrky pod komunikaci v typové skladbe m2 220 860,0 Kč 189 200,0 Kč

asflatování komunikace TSK m2 0 1 390,0 Kč 0,0 Kč

vysparování opěrné zdi m2 357 495,0 Kč 176 715,0 Kč

doplnení a dozdeni kamenu m2 357 335,0 Kč 119 595,0 Kč

Impregnace sika operne zdi m2 357 205,0 Kč 73 185,0 Kč

dozdeni k uhlove zdi m2 0 960,0 Kč 0,0 Kč

čištění vozidel a prip. komunikace kpl 1 65 000,0 Kč 65 000,0 Kč

mimostavenistni doprava kpl 1 35 000,0 Kč 35 000,0 Kč

cerpani betonu kpl 4 22 500,0 Kč 90 000,0 Kč

jerábove práce dny 12 16 500,0 Kč 198 000,0 Kč

geodeticke práce kpl 1 22 000,0 Kč 22 000,0 Kč

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 38,107 165,0 Kč 6 287,7 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 38,107 326,0 Kč 12 422,9 Kč

Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. III m 320 1 950,0 Kč 624 000,0 Kč

Zřízení pilot svislých D do 450 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového m 259 665,0 Kč 172 235,0 Kč

směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 16 mm m3 32,53 5 950,0 Kč 193 553,5 Kč

doprava smesi m3 32,53 2 200,0 Kč 71 566,0 Kč

Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 2,27 52 000,0 Kč 118 040,0 Kč

Přesun hmot pro budovy monolitické t 85,358 325,0 Kč 27 741,4 Kč

Pronájem konterneru den 10 120,0 Kč 1 200,0 Kč

Přeprava vrtné soupravy 1 1 85 000,0 Kč 85 000,0 Kč

5 954 086,3 Kč


