

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|  |   |                                    |                           |        |
|--|---|------------------------------------|---------------------------|--------|
| Objekt :                                   | Název objektu :                                     | JKSO :                             |                           |        |
| <b>1</b>                                   | <b>Oprava zvonků a el. vrátných v byt. domech..</b> |                                    |                           |        |
| Stavba :                                   | Název stavby :                                      | SKP :                              |                           |        |
| <b>3625</b>                                | <b>MěÚ Hlučín, OlaSMM-Město Hlučín</b>              |                                    |                           |        |
| Projektant :                               | Počet měrných jednotek :                            | 0                                  |                           |        |
| Objednatel : <b>Město Hlučín</b>           | Náklady na MJ :                                     | 0                                  |                           |        |
| Počet listů :                              | Zakázkové číslo :                                   |                                    |                           |        |
| Zpracovatel projektu :                     | Zhotovitel :  | <b>ČEKOS Ostrava s.r.o.</b>        |                           |        |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                  |   |                                    |                           |        |
| <b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b> |   | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |                           |        |
| Z  | Dodávka celkem                                      | 63 924                             | Ztížené výrobní podmínky  | 0      |
| R  | Montáž celkem                                       | 59 560                             | Oborová přírážka          | 0      |
| N  | HSV celkem  | 0                                  | Přesun stavebních kapacit | 0      |
|  | PSV celkem  | 0                                  | Mimostaveništní doprava   | 12 348 |
|  | ZRN celkem  | 123 484                            | Zařízení staveniště       | 0      |
|  |   |                                    | Provoz investora          | 0      |
|  | HZS   | 0                                  | Kompletační činnost (IČD) | 0      |
|  | RN II.a III.hlavy                                   | 123 484                            | Ostatní VRN               | 0      |
|  | ZRN+VRN+HZS   | 135 832                            | VRN celkem                | 12 348 |
| Vypracoval                                 | Za zhotovitele                                      | Za objednatele                     |                           |        |
| Datum :                                    | Jméno :   | Jméno :                            |                           |        |
|  | Datum :   | Datum :                            |                           |        |
|  | Podpis:   | Podpis :                           |                           |        |
| Základ pro DPH                             | 15,0 % činí :                                       | 135 832 Kč                         |                           |        |
| DPH  | 15,0 % činí :                                       | 20 375 Kč                          |                           |        |
| Základ pro DPH                             | 0,0 % činí :  | 0 Kč                               |                           |        |
| DPH  | 0,0 % činí :  | 0 Kč                               |                           |        |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>               |   | <b>156 207 Kč</b>                  |                           |        |

Poznámka :