
SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 80SD000356 
Číslo smlouvy zhotovitele: 0821V225032

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002
Název související veřejné zakázky: D35 Diagnostika vozovky km 270,3-276,9 L+P vč. MÚK 267, MÚK 272,

MÚK 276

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
...........​.........................
.......​.............​.................​.........​.. ​...............​............​.........
.......​.............​.................​.........​.. ​...............​............​.........
.........................................
.........​................
......................................

.

2. IMOS Brno, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

Olomoucká 174, 627 00 Brno
253 222 57
CZ25322257
Krajský soud Brně, oddíl B, vložka 2211
akciová společnost
......​......​... ​....​...........​...............
.......​................​....................​.................​........................
.... ​.......​.....................​...................​..........​..............
..........​.......​.......​...............​...........​..........​.............​..........
.... ​.............​...............​....​......​................
.......​.......​...............​...........​..........​.............​.........
.........................​..........​...
.........​.......​.......​......
.......​.............​.............
...............​.......................
.........​.......​.......​......

Článek I.

Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících prací (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Diagnostika vozovky D35 km 270,3-276,9 L+P

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této Smlouvy.



2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 8 Rámcové dohody č. 01ST-000574.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na diagnostiku 
vozovek, číslo 01ST-000574, (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za dílo
1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 

realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění v následující výši:

Celková cena prací v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena prací v Kč 
včetně DPH

2 290 330,- 480 969,- 2 771 299,-

(dále jen „Cena prací“).

2. Podrobná specifikace Ceny prací tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Cena prací byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu prací pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu prací v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je ........ 
​................

.............​.....

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

1. Zajištění podkladů a průzkumů do 8 týdnů od výzvy k zahájení plnění
2. Koncept diagnostiky do 3 měsíců od výzvy k zahájení plnění
3. Čistopis diagnostiky do 1 měsíce od předání připomínek zadavatele ke konceptu

specifikace případných etap: nejsou

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: 

D35 km 270,3-276,9 L+P

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání 
a převzetí díla.



3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, 
nezbytnou pro realizaci díla: netýká se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku 
Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Zásady kontroly Zhotovitelem 
prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším 
postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující 
podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: 14 kalendářních dní před lhůtou pro předání a převzetí díla 
bude Objednateli předložen koncept Závěrečných zpráv vč. variantních návrhů. Místo předání písemných 
výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení oprav dálnic Morava, Šumavská 31, Brno, 602 00.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda.

5. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje 
Rámcová dohoda.

6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: diagnostiky vozovek 
jednotlivých úseků, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu dle čl. III. odst. 1.

8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

9. Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Mail: posta@rsd.cz / oddělení oprav dálnic Morava

ČlánekV.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 

účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Oceněný soupis prací (výkaz výměr)

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

mailto:posta@rsd.cz


D35 Diagnostika vozovky km 270.3 -  276.9 L+P vč. MÚK 267. MÚK 272. MÚK 276
(01ST-000574)

Soupis prací

žlutě - ocení uchazeč
Délka: celková délka 34,950 pruho km

cementobetoný kryt 4,000 pruho km
asfaltový kryt 30,950 pruho km

počet pruhů -
plocha asfaltové vozovky 175 663,0 m2

plocha cementobetonové vozovky 21 500,0 m2
Položka Činnost MJ Četnost Cena/ MJ Počet MJ Cena (bez DPH)

1 Provozní způsobilost
1.1 Provozní způsobilost tuhá vozovka - vyhodnocení proměnných parametrů

1.1.1 Vyhodnocení podélných nerovností ČSN 73 6175 - mezinárodní index IRI pruho km rychlý / pomalý jízdní pruh ...​........... 4,000 . .​.....
1.1.2 Vyhodnocení makrotextury ČSN 73 6177 - MPD pruho km rychlý / pomalý jízdní pruh ...​........... 4,000 . .​.....

1.2 Provozní způsobilost netuhá vozovka - vyhodnocení proměnných parametrů
1.2.1 Vyhodnocení podélných nerovností ČSN 73 6175 - mezinárodní index IRI pruho km rychlý / pomalý jízdní pruh ...​........... 30,950 .. . .​.....
1.2.2 Vyhodnocení příčných nerovností dle ČSN 73 6175 - hloubka vyjetých kolejí R, hloubka vody W dle ČSN EN 13 036-8 pruho km rychlý / pomalý jízdní pruh ...​........... 30,950 .. . .​.....

2 Pasport poruch
2.1 Sběr poruch tuhá vozovka

2.1.1

Prohlídka formou automatického videozáznamu se zaznačením poruch do situace a tabulkovým výpisem poruch vč. uvedení 
staničení. Prohlídka bude provedena v souladu s TP 62 na povrchu vozovky a v jejím nejbližším okolí (svahy násypu/zářezu, 
přkop, vyústění drenáží). Výstup musí obsahovat záznam poruch, tj. inventarizaci druhu poruchy dle TP 62, tab. 4.1, vč. 
katalogového čísla poruchy dle TP 62, příloha 5, stanovení plošného rozsahu poruch, vymezení homogenních úseků podle 
typu zjištěné povrchové úpravy CBK nebo typu a rozsahu poruch, šířkové uspořádání, stav krajnic, odvodnění, objekty apod.

km
v každém jízdním pruhu včetně 

zpevněné krajnice
....​......... 4,000 .....​......

2.2 Sběr poruch pro netuhá vozovka

2.2.1

Prohlídka formou automatického videozáznamu s vyznačením poruch do situace a tabulkovým výpisem poruch vč. uvedení 
staničení. Prohlídka bude provedena v souladu s TP 82 na povrchu vozovky a v jejím nejbližším okolí (svahy násypu/zářezu, 
přkop, vyústění drenáží). Výstup musí obsahovat zjištění pravděpodobného typu obrusné vrstvy, záznam poruch, tj. 
inventarizaci druhu poruchy dle TP 82, příloha str. 30, vč. katalogového čísla poruchy dle TP 82, str. 31, stanovení plošného 
rozsahu poruch, vymezení homogenních úseků podle typu obrusné vrstvy nebo typu a rozsahu poruch, šířkové uspořádání, 
stav krajnic, odvodnění, objekty apod.

km
v každém jízdním pruhu včetně 

zpevněné krajnice
...​...... 30,950 .....​......

4 Stanovení únosnosti a vyhodnocení modulů pružnosti vrstev

4.1 Stanovení únosnosti / vyhodnocení modulů pružnosti netuhých vozovek v souladu s TP 87 bod po 25 m / pomalý jízdní pruh 15) ......... 630 .......​......

4.2 Stanovení únosnosti podkladních vrstev netuhých vozovek / vyhodnocení modulů pružnosti v souladu s TP 87 bod po 25 m / pomalý jízdní pruh 15) ....... 630 .....​......



4.3 Stanovení únosnosti zemní pláně / vyhodnocení modulů pružnosti v souladu s TP 87 bod po 25 m / pomalý jízdní pruh 15) ....... 630 ......​......

5 Vyhodnocení stavu vozovky

5.1 Vyhodnocení stavu tuhé vozovky v souladu s TP 92, parametr ISV kpl jednotlivé homogenní úseky ...​...... 4 ...​......

5.2 Vyhodnocení stavu netuhé vozovky v souladu s TP 87, klasifikace stavu vozovky kpl jednotlivé homogenní úseky ...​...... 9 .....​......

6 Zjištění skladby konstrukce vozovek
6.1 Zjištění skladby konstrukce netuhých vozovek

6.1.1
Jádrové vrty pr. 150 mm (včetně zapravení) - odběr vzorků dle ISO 22 475, fotodokumentace s měřítkem a popis vývrtu s 
uvedením provozního staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) 3)

ks po 250 m ...​...... 94 .......​......

6.1.2 Stanovení tloušťky vrstev konstrukce vozovky (u asfaltových vrstev postupovat dle ČSN EN 12697-36, kap. 4.1) ks každý vývrt ...... 94 .....​......

6.1.5 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení obsahu pojiva a zrnitosti směsi kameniva dle ČSN EN 12697-1, 2 ks
z každé vrstvy 1 zkouška ze dvou 

vývrtů 17)
...​...... 62 .......​......

6.1.6 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení zhutnění a mezerovitosti dle ČSN 73 6161, kap. 7.2 a ČSN EN 12697-5, 6 a 8 ks
z každé vrstvy 1 zkouška ze dvou 

vývrtů 17)
...​...... 62 .....​......

6.1.7 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení spojení vrstev podle Leutnera 5) na vývrtech pr. 150 mm dle ČSN 73 6160, 
kap. 7.3

ks každý vývrt, každé spojení ...... 250 .......​......

6.1.11
Laboratorní rozbor hydraulicky nestmelené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) - zrnitost a obsah jemných částic dle ČSN EN 
933-1, ekvivalent písku dle ČSN EN 933-8 + A1

ks
každá nestmelená vrstva v 

každém druhém vývrtu - po 500
1 7 )m

...​...... 17 .....​......

6.1.12
Zjištění dehtových pojiv v konstrukčních vrstvách PK - (PAU) dle Vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je znovuzískaná 
asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, a kritéria, při jejichž splnění asfaltová směs vyrobená z 
odpadní znovuzískané asfaltové směsi přestává být odpadem

kpl
četnost vzorků a pravidla pro 
vytváření souhrnného vzorku 

dle Vyhlášky
...​...... 45 .......​......

6.2 Zjištění skladby konstrukce tuhých vozovek vozovek
6.2.1 Jádrové vrty ks po 250 m

6.2.1.4

Jádrové vrty na celkovou tloušťku cementobetonového krytu (CBK)+MZK (mechanicky zpevněné kamenivo)+nestmelené 
konstrukční vrstvy do úrovně pláně pr. 150 mm (včetně zapravení s výplní z betonu nebo materiálem na bázi cementu) - 
odběr vzorků dle ČSN 73 6172, fotodokumentace s měřítkem a popis vývrtu s uvedením provozního staničení vývrtu, 
jízdního pruhu, polohy v jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) 3)

ks po 250 m ...​...... 16 .....​......

6.2.2 Stanovení tloušťky vrstev konstrukce vozovky dle ČSN EN 13863-3 ks každý vývrt ...... 16 ...​......
6.2.3 Laboratorní rozbor - stanovení pevnosti v tlaku na válcích dle ČSN EN 12390-3 ks každý vývrt ...... 16 ...​......
6.2.4 Stanovení karbonatace ks každý vývrt ...... 16 ...​......
6.2.5 Indikativní zjištění alkalicko-křemičité reakce na vzorcích CB dle TP 137 ks každý vývrt ...​...... 16 .....​......
6.2.6 Stanovení odolnosti vůčí chemickým rozmrazovacím látkám - CHRL dle ČSN 73 1326 ks každý vývrt ...​...... 16 .....​......

6.2.10
Laboratorní rozbor hydraulicky nestmelené podkladní vrstvy (ČSN EN 13285) - zrnitost a obsah jemných částic dle ČSN EN 
933-1, ekvivalent písku dle ČSN EN 933-8 + A1

ks
každá nestmelená vrstva - 1 

zkouška ze dvou sond 17)
...​...... 4 .....​......

6.2.11 Stanovení spojení vrstev stmelené podkladní vrstvy a cementobetonového krytu 7) ks každý vývrt ...... 8 ...​......



7 Zjištění parametrů nestmelených vrstev, aktivní zóny a zemní pláně z kopaných a vrtaných sond 8)
7.1.3 Laboratorní stanovení indexových vlastnosti zemin na pláni (AZ) dle ČSN 73 6133 13) ks 1 zkouška ze dvou sond 17) ...​...... 42 .....​......

7.2
Jádrové vrty pr. 150 mm do hloubky min. 1,5 m vč. zapravení - odběr vzorků dle ČSN EN ISO 22 475, s uvedením provozního 
staničení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) 11)

ks po 500m ...​...... 42 .......​......

7.2.1 Laboratorní stanovení namrzavosti zemin na pláni (AZ) dle ČSN 73 6133 12) 13) ks 1 zkouška ze dvou sond 17) ...​...... 42 .....​......
7.2.2 Stanovení typu podloží (PI, PII, PIII) 13) ks v každé druhé sondě ...​...... 42 .....​......

8 Definování vlastností materiálů jednotlivých stávajících konstrukčních vrstev, stanovení příčin poruch a variantní 
DOPORUČUJÍCÍ návrh způsobu a technologie opravy jednotlivých homogenních úseků hod. --- ......... 60 .....​......

9 Technická pomoc objednateli - zajištění vstupů na pozemky, účast na kontrolních dnech stavby, doplnění diagnostikcých 
prací dle potřeb projektanta, odborné konzultace hod. --- ......... 40 .....​......

10 DIO - zajištění dopravně inženýrského opatření nezbytného pro zajištění diagnostického průzkumu vozovky kpl .......​.........

Celková cena (bez DPH) 2 290 330

DPH (21%) 480 969
Cena celkem (vč. DPH) 2 771 299

Pozn.: Náklady na dopravu a náhradu za jízdní dobu jsou součástí jednotkových cen, tj. zhotovitel je povinnen tyto náklady do jednotkových cen zahrnout 
Pozn.: Poloha provedených kopaných sond a jádrových vývrtů musí být poskytovatelem přesně určena (např. geodeticky zaměřena).
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