

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březová nad Svitavou - oprava soc. zařízení

Objekt:

SO01 - Březová nad Svitavou

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 9. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IC:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IC:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

535 704,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	535 704,05	21,00%	112 497,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

648 201,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březová nad Svitavou - oprava soc. zařízení

Objekt:

SO01 - Březová nad Svitavou

Místo:

Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

535 704,05

HSV - Práce a dodávky HSV	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
751 - Vzduchotechnika	
763 - Konstrukce suché výstavby	
766 - Konstrukce truhlářské	
771 - Podlahy z dlaždic	
776 - Podlahy povlakové	
781 - Dokončovací práce - obklady	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN5 - Finanční náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Březová nad Svitavou - oprava soc. zařízení

Objekt:

SO01 - Březová nad Svitavou

Místo:

Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

535 704,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2				
	PP		Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm					
	W		příčka sprchy (rozdělení chodby)					
	W		1,45*3,39					
	W		Součet					
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m				
	PP		Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami					
	W		příčka sprchy (rozdělení chodby)					
	W		3,39+1,45+3,39					
	W		Součet					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	611315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2				
	PP		Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%					
	W		" odpočinková místnost "					
	W		(5,2*2,75)+(2,08*0,8)+(1,3*0,35)+(1*0,8)					
	W		" 1.03 - denní místnost " 27,35					
	W		Součet					
4	K	612125100	Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m2				
	PP		Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel					
	W		WC - sprcha, prostup VZT oboustranně					
	W		0,5					
	W		Součet					
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2				
	PP		Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně					
	W		" 1.03 denní místnost " 67,2					
	W		Součet					
6	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2				
	PP		Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm					
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2				
	PP		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty					
	W		příčka sprchy (rozdělení chodby) oboustranně s přesahy					
	W		(1,45*3,39)*2*1,1					
	W		sprcha - příprava pod obklady					
	W		(2,37+1,45+2,37)*2*1,1					
	W		Součet					
8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2				
	PP		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
	W		k p.č. 6121-42001					
	W		doplnění druhé vrstvy tmele					
	W		24,432					
	W		Součet					
9	K	612315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2				
	PP		Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%					
	W		odpočinková místnost s výklenky					
	W		(5,02+2,75+5,02+2,75)*3,38					
	W		(2+2)*0,8+(2+2)*0,35+(2+2)*0,8					
	W		chodba					
	W		(2,63+3,27+2,63+3,27)*3,38+(3+1,46+3)*0,8					
	W		sprcha					
	W		(2,37+1,45+2,37+1,45)*3,38					
	W		Součet					
10	K	612321111	Vápenocementová omítky hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2				
	PP		Vápenocementová omítky hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně					
	W		sprcha - příprava pod obklad					
	W		(2,37+1,45+2,37)*2					
	W		Součet					
11	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítky rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2				
	PP		Vápenocementová hrubá omítky rýh ve stěnách šířky do 150 mm					
	W		drážky pro ZTI a elektro					
	W		20*0,15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet					
13	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus				
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC					
	WV		do sprchy					
	WV		1					
	WV		Součet					
14	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus				
	PP		Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2					
	WV		mezi odpočinkovou místnost a chodbu					
	WV		1					
	WV		Součet					
15	M	61182251	zárubeň rámová pro dveře 1křídle 800x1970mm	kus				
	PP		zárubeň rámová pro dveře 1křídle 800x1970mm					
	WV		mezi odpočinkovou místnost a chodbu, do sprchy					
	WV		2					
	WV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
16	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2				
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	WV		chodba po vybourání dlažby					
	WV		12,98					
	WV		Součet					
17	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2				
	PP		Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru					
	WV		12,98*4					
	WV		Součet					
20	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2				
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
	WV		mezi odpočinkovou místností a chodbou					
	WV		1,5					
	WV		Součet					
21	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m				
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm					
	WV		drážky pro ZTI a elektro					
	WV		20					
	WV		Součet					
22	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m				
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů					
	WV		mezi WC a sprchou					
	WV		0,15					
	WV		prostory pro ZTI - kompletně					
	WV		4					
	WV		Součet					
23	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2				
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %					
	WV		sprcha - příprava pod obklad					
	WV		(2,37+1,45+2,37)*2					
	WV		Součet					
	D	997	Přesun sutě					
24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	WV		4,555*20 "Přepočtené koeficientem množství					
	WV		Součet					
27	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot					
28	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
29	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2				
	PP		Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše					
	WV		chodba					
	WV		12,98					
	WV		Součet					
30	M	24551391	můstek adhezivní epoxidový 2-složkový	kg				
	PP		můstek adhezivní epoxidový 2-složkový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			12,98*0,118 "Přepočtené koeficientem množství Součet					
31	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2				
	PP		Provedení adhezního můstku na svislé ploše					
	WV		chodba po obvodu					
	WV		18*0,2					
	WV		Součet					
32	M	24551391	můstek adhezni epoxidový 2-složkový	kg				
	PP		můstek adhezni epoxidový 2-složkový					
	WV		3,6*0,118 "Přepočtené koeficientem množství					
	WV		Součet					
33	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%				
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m					
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
34	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus				
	PP		Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního					
	WV		odpočinková místnost - umyvadlo					
	WV		1					
	WV		Součet					
35	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m				
	PP		Demontáž potrubí z PVC do D 75					
	WV		odpočinková místnost					
	WV		1					
	WV		Součet					
36	K	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus				
	PP		Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125					
	WV		sprcha - napojení odpadu na stávající rozvod ve sklepě					
	WV		1					
	WV		Součet					
37	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus				
	PP		Potrubí z PP propojení potrubí DN 125					
	WV		Sprcha - napojení odpadu na stávající rozvod ve sklepě					
	WV		1					
	WV		Součet					
38	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m				
	PP		Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75					
	WV		sprcha - ležatý rozvod ve sklepě					
	WV		10					
	WV		Součet					
39	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m				
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40					
	WV		sprcha - pro bojler					
	WV		4					
	WV		Součet					
40	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m				
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50					
	WV		sprcha - dopojení zařizovacích předmětů					
	WV		4					
	WV		Součet					
41	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus				
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	WV		sprcha - umyvadlo + sprchový box + bojler					
	WV		3					
	WV		Součet					
42	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro bojler DN 40	kus				
	PP		Zápachová uzávěrka nástěnná pro bojler DN 40					
	WV		sprcha - pro pojistný ventil bojleru					
	WV		např. HL 21					
	WV		1					
	WV		Součet					
43	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m				
	PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125					
44	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%				
	PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
45	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus				
	PP		Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu					
	WV		odpočinková místnost - umyvadlo					
	WV		2					
	WV		Součet					
46	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m				
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25					
	WV		odpočinková místnost					
	WV		3					
	WV		Součet					
47	K	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm	kus				
	PP		Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm					
	WV		napojení na stávající rozvod vody ve sklepě					
	WV		1					
	WV		Součet					
48	M	28654296	přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 20x1/2"	kus				
	PP		přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 20x1/2"					
49	M	6000114553	T-kus Gebo BTI 20x1/2"x20 mm vnitřní závit	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		T-kus Gebo BTI 20x1/2"x20 mm vnitřní závit					
50	K	722175002-R	Potrubi vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m				
	PP		Potrubi vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm					
	VV		od napojení ve sklepe - komplet SV+TV					
	VV		20					
	VV		Součet					
51	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor				
	PP		Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m					
52	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m				
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm					
53	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m				
	PP		Podpůrný žlab pro potrubí D 20					
	VV		sklepní rozvod					
	VV		10					
	VV		Součet					
54	M	42390525	objímka ocelová dvojdišná DN 25	kus				
	PP		objímka ocelová dvojdišná DN 25					
55	M	31197002	tyč závitová Pz 4,6 M8	m				
	PP		tyč závitová Pz 4,6 M8					
56	M	31111022-R	mátice vysoká metrická pro závitovou tyč Pz M8 výška24mm	kus				
	PP		mátice vysoká metrická pro závitovou tyč Pz M8 výška24mm					
57	M	10.793.303	Vrtošroub PSSV 8x80 pozink	kus				
	PP		Vrtošroub PSSV 8x80 pozink					
58	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus				
	PP		Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25					
	VV		sprcha - bojler, umyvadlo, sprchový box					
	VV		6					
	VV		Součet					
59	K	722232153	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus				
	PP		Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada					
	VV		sklep - napojení vody ke sprše - před a za filtr					
	VV		2					
	VV		Součet					
60	K	722234263	Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus				
	PP		Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem					
	VV		sklep - napojení vody ke sprše					
	VV		1					
	VV		Součet					
62	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m				
	PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100					
63	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m				
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80					
64	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%				
	PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					
65	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor				
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
	VV		odpočinková místnost					
	VV		1					
	VV		Součet					
66	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor				
	PP		Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby					
	VV		sprcha					
	VV		1					
	VV		Součet					
67	K	725243111	Box sprchový masážní a parní 940x940x2210 mm	soubor				
	PP		Box sprchový masážní a parní 940x940x2210 mm					
	VV		sprcha - kompletní sprchový box (kabina) s vstrojením					
	VV		1					
	VV		Součet					
68	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor				
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
	VV		sprcha - pro umyvadlo					
	VV		1					
	VV		Součet					
69	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor				
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků					
	VV		sprcha - pro umyvadlo					
	VV		1					
	VV		Součet					
70	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor				
	PP		Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů					
	VV		odpočinková místnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 Součet					
71	K	725532114	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l / 3 kW	soubor				
	PP		Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l / 3 kW					
	WV		např. Ariston Velis Evo - úzký (plochý)					
	WV		1					
	WV		Součet					
72	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor				
	PP		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					
	WV		odpočinková místnost					
	WV		1					
	WV		Součet					
73	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor				
	PP		Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti					
	WV		sprcha - k umyvadlu					
	WV		1					
	WV		Součet					
74	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus				
	PP		Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých					
	WV		odpočinková místnost					
	WV		1					
	WV		Součet					
75	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%				
	PP		Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
76	K	735164272	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1810/600 mm	kus				
	PP		Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1810/600 mm					
	WV		sprcha					
	WV		1					
	WV		Součet					
77	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%				
	PP		Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
78	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus				
	PP		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová					
	WV		wc + sprcha - ovládání ventilátoru					
	WV		2					
	WV		chodba, sprcha - ostatní					
	WV		10					
	WV		Součet					
79	M	1000112574	KOPOS KPR 68 KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ	kus				
	PP		KOPOS KPR 68 KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ					
80	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m				
	PP		Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)					
	WV		sprcha - bojler, přímotop, zásuvka, vypínač...					
	WV		35					
	WV		Součet					
81	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m				
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2					
82	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m				
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2					
83	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus				
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
84	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus				
	PP		Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální					
	WV		wc + sprcha - ovládání ventilátoru					
	WV		2					
	WV		sprcha + chodba - světla					
	WV		4					
	WV		Součet					
85	M	10.069.833	Tělo ABB 3558-A06340 spínače č.6	kus				
	PP		Tělo ABB 3558-A06340 spínače č.6					
86	M	10.073.573	Tělo ABB 3559-A02345 spínače č.2	kus				
	PP		Tělo ABB 3559-A02345 spínače č.2					
	WV		nebo obdobných parametrů jako v poloze					
	WV		4					
	WV		Součet					
87	M	11.316.413	DOMO Tlačítko - 1/0 - bílá	kus				
	PP		DOMO Tlačítko - 1/0 - bílá					
88	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus				
	PP		Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré					
	WV		sprcha - umyvadlo, bojler, přímotop					
	WV		3					
	WV		" 1.03 denní místnost " 3					
	WV		Součet					
89	M	34551140R	Zásuvka s krytem 2P+PE 10/16A bezšroubová 5519A-A02357	kus				
	PP		zásuvka s krytem 2P+PE 10/16A bezšroubová 5519A-A02357					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus				
	PP		Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní					
	VV		do stávajícího rozvaděče v chodbě					
	VV		2					
	VV		Součet					
91	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus				
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 16A					
	VV		pro bojler a přímotop ve sprše					
	VV		2					
	VV		Součet					
92	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus				
	PP		Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachování funkčnosti					
	VV		chodba + odpočinková místnost					
	VV		1+1					
	VV		Součet					
93	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus				
	PP		Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2					
	VV		odpočinková místnost, chodba, sprcha					
	VV		3					
	VV		Součet					
94	M	1001075	SVIT. KAPA BLACK 3000K KAP1127DAL72W3KB	kus				
	PP		SVIT. KAPA BLACK 3000K KAP1127DAL72W3KB					
	VV		odpočinková místnost					
	VV		nebo svítidlo obdobných parametrů jako v položce					
	VV		1					
	VV		Součet					
95	M	1001073	SVIT. KAPA BLACK 3000K KAP1127CAS50W3KB	kus				
	PP		SVIT. KAPA BLACK 3000K KAP1127CAS50W3KB					
	VV		chodba					
	VV		nebo svítidlo obdobných parametrů jako v položce					
	VV		1					
	VV		Součet					
96	M	1641926	SVITIDLO KAPA WHITE 16W/4500K IP44	kus				
	PP		SVITIDLO KAPA WHITE 16W/4500K IP44					
	VV		sprcha					
	VV		nebo svítidlo obdobných parametrů jako v položce					
	VV		1					
	VV		Součet					
98	K	741810001R	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení	kus				
	PP		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení					
	VV		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení					
	VV		revize s osvědčením "D"					
	VV		Protokol a výchozí revize ÚTZ a průkazu způsobilosti UTZ					
	VV		1					
	VV		Součet					
99	K	7419110R	Demontáž a zpětná montáž elektrického přímotopu	kus				
	PP		Demontáž a zpětná montáž elektrického přímotopu					
100	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%				
	PP		Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m					
	D	751	Vzduchotechnika					
101	K	751322111	Mříž anemostatu kruhového bez skříně D do 300 mm	kus				
	PP		Mříž anemostatu kruhového bez skříně D do 300 mm					
	VV		WC a sprcha					
	VV		1+1					
	VV		Součet					
102	M	1582705	ODTAHOVY ANEMOSTAT ANMK-O 125	kus				
	PP		ODTAHOVY ANEMOSTAT ANMK-O 125					
	VV		WC + sprcha					
	VV		nebo obdobných parametrů jako v položce					
	VV		1+1					
	VV		Součet					
103	K	751322826	Demontáž anemostatu čtvercového bez skříně do průřezu 0,500 m2	kus				
	PP		Demontáž anemostatu čtvercového bez skříně do průřezu 0,500 m2					
	VV		WC					
	VV		1					
	VV		Součet					
104	K	751525082	Mříž potrubí plast kruh bez příruby D do 200 mm	m				
	PP		Mříž potrubí plast kruh bez příruby D do 200 mm					
	VV		dopojení sprchy do potrubí na WC					
	VV		3,5					
	VV		Součet					
105	M	28611191	trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x500mm SN10	m				
	PP		trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x500mm SN10					
106	M	28615576	odbočka kanalizační PP úhel 87° DN 125/125 pro vysoké teploty	kus				
	PP		odbočka kanalizační PP úhel 87° DN 125/125 pro vysoké teploty					
107	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus				
	PP		koleno kanalizační PVC KG 125x45°					
108	M	42975101	objímka kruhového závěsu potrubí s pryží D 125mm	kus				
	PP		objímka kruhového závěsu potrubí s pryží D 125mm					
109	M	31197002	tyč závitová Pz 4.6 M8	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M8					
110	M	31111022-R	matice vysoká metrická pro závitovou tyč Pz M8 výška24mm	kus				
	PP		matice vysoká metrická pro závitovou tyč Pz M8 výška24mm					
111	M	10.793.303	Vrutošroub PSSV 8x80 pozink	kus				
	PP		Vrutošroub PSSV 8x80 pozink					
113	K	751525818	Demontáž potrubí plastového kruh s přírubou nebo bez příruby do suti D do 400 mm	m				
	PP		Demontáž potrubí plastového kruh s přírubou nebo bez příruby do suti D do 400 mm					
	VV		demontáž VZT na WC					
	VV		1					
	VV		Součet					
114	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%				
	PP		Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
115	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2				
	PP		SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD					
	VV		WC					
	VV		1,68*1,1					
	VV		chodba					
	VV		(3,26*2,63)+(1,46*0,8)					
	VV		sprcha					
	VV		(2,37*1,45)					
	VV		Součet					
116	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2				
	PP		Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché					
	VV		WC - pro dopojení VZT					
	VV		1,68*1,1					
	VV		Součet					
119	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%				
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
123	K	76660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus				
	PP		Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně					
	VV		mezi odpočinkovou místnost a chodbu a do sprchy					
	VV		2					
	VV		Součet					
124	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970/2100mm	kus				
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970/2100mm					
	VV		2					
	VV		Součet					
125	K	76660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus				
	PP		Montáž dveřního interiérového kování - zámku					
126	M	2150200426	Zámek zadlabací FAB 190/140/20 P vložkový	kus				
	PP		Zámek zadlabací FAB 190/140/20 P vložkový					
127	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus				
	PP		Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou					
128	M	2150200452	Kování štítové bezpečnostní FAB BK321/72 klika/klika CP IROX	kus				
	PP		Kování štítové bezpečnostní FAB BK321/72 klika/klika CP IROX					
	VV		mezi odpočinkovou místnost a chodbu					
	VV		nebo obdobných parametrů jako v položce					
	VV		1					
131	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus				
	PP		Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm					
	VV		" 1.03 denní místnost " 1					
	VV		Součet					
132	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm včetně nátěru bezbarvým lakem	kus				
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm včetně nátěru bezbarvým lakem					
135	K	76681290R	Vystěhování stávajícího nábytku	kus				
	PP		Vystěhování stávajícího nábytku					
	VV		" 1.03 denní místnost " 1					
	VV		Součet					
136	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%				
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
137	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m				
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm					
	VV		chodba					
	VV		(1+2,63+0,35+0,8+0,8+1,5+1,4+1,45)					
	VV		" 1.03 denní místnost " 18,3					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus				
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm					
	VV		28,23/0,3*1,1 + " zaokrouhlení " 0,49					
	VV		Součet					
139	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2				
	PP		Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty					
	VV		chodba					
	VV		12,98					
	VV		Součet					
140	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2				
	PP		Vysátí podkladu před pokládkou dlažby					
	VV		chodby v rúběhu provádění prací					
	VV		12,98*5					
	VV		" 1.03 denní místnost " 27,35*5					
	VV		Součet					
141	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2				
	PP		Nátěr penetrační na podlahu					
	VV		chodba + soklíky					
	VV		(3,27*2,63)+(1,46*0,8)					
	VV		(1+2,63+0,35+0,8+0,8+1,5+1,4+1,45)*0,15					
	VV		sprcha					
	VV		(1,45*2,37)					
	VV		(1,45*0,15)					
	VV		" 1.03 denní místnost " 27,35					
	VV		Součet					
142	K	771151026	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 15 mm	m2				
	PP		Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 15 mm					
	VV		chodba					
	VV		12,98					
	VV		" 1.03 denní místnost " 27,35					
	VV		Součet					
143	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2				
	PP		Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2					
	VV		chodba					
	VV		12,98					
	VV		" 1.03 denní místnost " 27,35					
	VV		Součet					
144	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2				
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	VV		40,33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
145	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m				
	PP		Podlahy spárování silikonem					
146	K	771591184	Řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m				
	PP		Řezání podlah z dlaždic keramických rovné					
	VV		" na sokly " 18,3 + " neskladebné rozměry místností " 5,5+5,0					
	VV		Součet					
147	K	771591207	Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2				
	PP		Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách					
	VV		chodba + soklíky					
	VV		(3,27*2,63)+(1,46*0,8)					
	VV		(1+2,63+0,35+0,8+0,8+1,5+1,4+1,45)*0,15					
	VV		sprcha					
	VV		(1,45*2,37)					
	VV		(2,37+1,45+2,37+1,45)*0,15					
	VV		Součet					
148	M	24551009	nátěr hydroizolační jednosložkový akrylátový pod dlažbu	kg				
	PP		nátěr hydroizolační jednosložkový akrylátový pod dlažbu					
	VV		15,841*1,5 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
149	K	998771201.1	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční	%				
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční					
	D	776	Podlahy povlakové					
150	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2				
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně					
	VV		" 1.03 denní místnost " 27,35					
	VV		Součet					
151	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m				
	PP		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
152	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2				
	PP		Nátěr penetrační na stěnu					
	VV		sprcha					
	VV		(2,37+1,45+2,37+1,45)*2					
	VV		Součet					
153	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		sprcha					
	VV		(2,37+1,45+2,37+1,45)*2					
	VV		Součet					
154	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2				
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm					
	VV		sprcha					
	VV		(2,37+1,45+2,37+1,45)*2					
	VV		Součet					
155	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2				
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
	VV		sprcha - dveře					
	VV		(2,37+1,45+2,37+1,45)*2-(0,8*2)					
	VV		Součet					
156	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2				
	PP		obklad keramický hladký do 12ks/m2					
	VV		13,68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
157	K	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2				
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem					
	VV		sprcha					
	VV		13,68					
	VV		Součet					
158	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2				
	PP		Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad					
	VV		sprcha - pro umyvadlo					
	VV		0,6*0,4					
	VV		Součet					
159	M	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2				
	PP		zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm					
	VV		0,218181818181818*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
160	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m				
	PP		Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
	VV		sprcha - všechny kouta a rohy					
	VV		12+7,64					
	VV		Součet					
161	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m				
	PP		Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem					
	VV		sprcha					
	VV		2,37+1,45+2,37+1,45					
	VV		Součet					
162	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%				
	PP		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
163	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		odpočinková místnost s výklenky					
	VV		(5,02+2,75+5,02+2,75)*3,38+(5,2*2,75)					
	VV		(2+2,08+2+2,08)*0,8+(2+1,3+2)*0,35					
	VV		chodba					
	VV		(2,63+3,27+2,63+3,27)*3,38+(2,63*3,27)+(3+1,46+3)*0,8+(1,4					
	VV		6*0,8)					
	VV		sprcha					
	VV		(2,37+1,45+2,37+1,45)*1,2					
	VV		" 1.03 denní místnost " 67,2					
	VV		Součet					
164	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		m					
	VV		odpočinková místnost s výklenky					
	VV		(5,02+2,75+5,02+2,75)*3,38+(5,2*2,75)					
	VV		(2+2,08+2+2,08)*0,8+(2+1,3+2)*0,35					
	VV		chodba					
	VV		(2,63+3,27+2,63+3,27)*3,38+(2,63*3,27)+(3+1,46+3)*0,8+(1,4					
	VV		6*0,8)					
	VV		sprcha					
	VV		(2,37+1,45+2,37+1,45)*1,2					
	VV		" 1.03 denní místnost " 67,2					
	VV		Součet					
165	K	784181101	Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2				
	PP		Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m					
	VV		odpočinková místnost s výklenky					
	VV		(5,02+2,75+5,02+2,75)*3,38+(5,2*2,75)					
	VV		(2+2,08+2+2,08)*0,8+(2+1,3+2)*0,35					
	VV		chodba					
	VV		(2,63+3,27+2,63+3,27)*3,38+(2,63*3,27)+(3+1,46+3)*0,8+(1,4					
	VV		6*0,8)					
	VV		sprcha					
	VV		(2,37+1,45+2,37+1,45)*1,2+(2,37*1,45)					
	VV		" 1.03 denní místnost " 67,2					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				████	
167	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	████	████	████	
PP			Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník					
WV			odpočinková místnost					
WV			vystěhování a nastěhování před a po provedení prací					
WV			2*4		████			
WV			chodba					
WV			vystěhování a nastěhování před a po provedení prací					
WV			2*4		████			
WV			Součet		████			
168	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	████	████	████	
PP			Hodinová zúčtovací sazba instalatér					
WV			sondování prostupů ZTI klenbami					
WV			2*4		████			
WV			dopojení na stávající rozvody ZTI					
WV			2*4		████			
WV			Součet		████			
169	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	████	████	████	
PP			Hodinová zúčtovací sazba elektrikář					
WV			demontáže profese elektro - komplet					
WV			2*8		████			
WV			propojení ovládání ventilátoru WC a sprcha					
WV			2*4		████			
WV			rozšíření světelného okruhu chodby do sprchy					
WV			2*2		████			
WV			demontáž a zpětná montáž světel - odpočinková místnost a					
WV			chodba					
WV			2*3		████			
WV			Součet		████			
170	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	████	████	████	
PP			kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2					
171	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	████	████	████	
PP			Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení					
WV			dopojení VZT sprchy a WC					
WV			6		████			
WV			Součet		████			
173	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	████	████	████	
PP			Hodinová zúčtovací sazba technik odborný					
WV			vyhotovení dokumentace skutečného provedení,					
WV			včetně profese elektro					
WV			2*20		████			
WV			Součet		████			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				████	
D VRN5			Finanční náklady				████	
174	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní finance					