

REKAPITULACE STAVBY

Kód: **ZL 06 - nepředpokládané**
Stavba: **Stavební úpravy objektu čp 51 - Oprava kanalizace**

KSO:
Místo: K cihelně 51/1, Praha 9

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: Ú.M.Č. Praha - Satalice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: MIRONSTAV s.r.o., Nákupní 389/1, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				160 000,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	143 915,00		30 222,15
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		190 222,15
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 06 - nepředpokládané

Stavba: Stavební úpravy objektu čp 51 - Oprava kanalizace

Místo: K cihelně 51/1, Praha 9

Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		160 000,00	190 222,15
51	Oprava kanalizace	160 000,00	190 222,15