



PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676

Statutární město Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

Lenka.klevarova@mag-ul.cz

NABÍDKA

na projekční a inženýrské činnosti
na akci: „Kanalizace Svádov – II. etapa“

1. Představení společnosti:

PROVOD - inženýrská společnost s.r.o.

jednající Ing. Petrem Plichtou - jednatelem společnosti

společnost registrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 12676

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

IČO: 250 23 829 DIČ: CZ25023829

Společnost PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, působí především v oblasti vodního hospodářství, pozemního stavitelství a životního prostředí. Zabýváme se nejen návrhy nových staveb, ale i návrhy rekonstrukcí či intenzifikací existujících vodohospodářských děl.

2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky jsou níže specifikované projekční práce a související inženýrská činnost na akci „Kanalizace Svádov – II. etapa“. Jedná se o zpracování změn požadovaných objednatelem na základě předchozích jednání. Nabídka slouží jako podklad pro Dodatek č. 1 k SOD č. 2022/41 ze dne 6.6.2022.

Specifikace předmětu plnění:

- 2.1 **Zpracování projektové dokumentace ke změně stavby před dokončením** v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, §118 a dle Přílohy č. 12 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Jedná se o nerealizaci kanalizační stoky D v ulici Za Tratí a F.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 6 paré v tištěné podobě (složka číslování 1-6) a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf).

- 2.2 **Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby** v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, § 94 j až 94 p a dle Přílohy č. 9 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Jedná se o prodloužení kanalizačních stok F1, K a umístění nově stoky D a dále o zkapacitnění stávající stoky U Stodol z profilu DN 200 na profil DN 300/400.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 6 paré v tištěné podobě (složka číslování 1-6) a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf).

- 2.3 **Zajištění geodetického doměření** stávajícího polohopisu a výškopisu předmětného území, povrchových znaků inženýrských sítí, zeleně apod. včetně vyhotovení mapového podkladu s aktuální katastrální mapou.
- 2.4 **Zajištění vytýčení sítí** včetně poplatků od SČVK a.s.
- 2.5 **Inženýrská činnost při zajištění povolení stavby v rámci společného územního a stavebního řízení** v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů – **bez správních a ostatních poplatků**, které se při plnění této činnosti vyskytnou a včetně zajištění smluvních vztahů.

3. Cenová nabídka

Nabídková cena za provedení díla je stanovena v souladu se SAZEBNÍKEM pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (UNIKA 2022).

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění sjednanou cenu dle specifikace níže:

Cena bez DPH	119 000,00 Kč
DPH ve výši 21%	24 990,00 Kč
Celkem s DPH	143 990,00 Kč

Specifikace jednotlivých dílčích částí předmětu plnění:

Specifikace předmětu plnění	Cena bez DPH [Kč]	DPH 21% [Kč]	Cena celkem vč. DPH [Kč]
Zpracování projektové dokumentace ke změně stavby před dokončením	18 000,00	3 780,00	21 780,00
Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby	65 000,00	13 650,00	78 650,00
Zajištění geodetického doměření	9 000,00	1 890,00	10 890,00
Zajištění vytýčení sítí	4 000,00	840,00	4 840,00
Inženýrská činnost při zajištění povolení stavby	23 000,00	4 830,00	27 830,00

Nabídková cena za provedení díla je platnou po dobu plnění předmětu nabídky v roce 2022 a 2023. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této nabídky vynaloží **mimo správních poplatků**.

4. Platební podmínky

Provedené práce navrhujeme vyúčtovat průběžně po jejich splnění a předání, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem. Splatnost faktur navrhujeme 21 kalendářních dnů. Výše DPH bude účtována dle platných předpisů v době fakturace.

5. Termín plnění

Předpokládané termíny realizace jednotlivých činností:

Zpracování projektové dokumentace ke změně stavby před dokončením	do 20.1.2023
Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení	do 20.1.2023
Inženýrská činnost k zajištění vydání společného povolení – podání žádosti o společné povolení	do 3.2.2023
Zajištění společného povolení stavby	dle správních lhůt, předpoklad do 28.4.2023

Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr, návrhu POV, návrhu plánu BOZP	do 28.4.2023
--	--------------

6. Výše pojištění

Společnost PROVOD - inženýrská společnost s.r.o. je pojištěna proti profesní chybě ve výši 20 000 000,- Kč.

V případě akceptace nabídky Vás žádáme o zaslání objednávky na naši adresu uvedenou v záhlaví nabídky.

V Ústí nad Labem, dne 10. 11. 2022



