



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007390

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: EKOLA group,s.r.o
Adresa: Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
IČO: 63981378
DIČ: CZ63981378
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

D0 most přes Počernický rybník –

Prověření rozsahu PHS na základě aktuálních intenzit dopravy

S ohledem na průběžně vydávané aktualizace dopravně-inženýrských podkladů pro řešenou oblast je nezbytné ověřit, zda aktuální návrh protihlukových opatření zanesený v projektové dokumentaci pro DUSP (Pontex, spol. s r.o., 2022) vyhoví i pro aktuálně vyhotovené dopravně-inženýrské podklady (pro stavbu D0 518-519, případně stavbu D0 520), případně zda bude nezbytné návrh protihlukových opatření revidovat.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Do 8 týdnů od účinnosti objednávky, nejpozději však do 31.12.2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 187 780,- / 227 213,80,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

V Praze dne

Digitálně podepsal

[REDACTED]
Ředitelství silnic a dálnic ČR
10.11.2022 09:36:03



[REDACTED]
Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

P1 - Oceněný soupis služeb
D0 most přes Počernický rybník
Prověření rozsahu PHS na základě aktuálních intenzit dopravy

<i>Popis činnosti - nákladů</i>	<i>Počet</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Sazba / jed.</i>	<i>Celkem Kč bez DPH</i>
Studium a příprava podkladů, příprava vstupních dat, průzkum				
Kontrola a případné úpravy 3D výpočtového modelu				
Matematické modelování - silniční doprava - výhledový stav pro návrh PHS, výpočtový proces				
Vyhodnocení a analýza akustické situace				
Prověření a případná aktualizace návrhu protihlukových opatření, výpočtový proces				
Vypracování celkové zprávy, analýzy, grafické výstupy				
Účast na jednání, konzultační činnost				
Kartografie a reprografické práce (3 výtisky) + CD				
C E L K E M Kč bez DPH				187 780 Kč

C E L K E M Kč bez DPH	187 780,00 Kč
DPH 21 %	39 433,80 Kč
C E L K E M Kč s DPH	227 213,80 Kč