

Číslo spisu: S/04113/BE/22

Číslo jednací: 04113/BE/22

PPK-43D/82/22

Oblast podpory: A3-D

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“)

(dále jen „Dohoda“)

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

1. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO Beskydy

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov

IČ: 62933591

Kontaktní adresa: Nádražní 36, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupena: [REDACTED]

V rozsahu této Dohody osoba pověřená k jednání s vlastníkem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: [REDACTED]

za projekt Jedna příroda (LIFE-IP: N2K Revisited) odpovídá: [REDACTED]

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

(dále jen „AOPK ČR“)

a

2. Vlastník

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

Adresa sídla: Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové

Zastoupené: Ing. Jiří Groda, pověřen řízením státního podniku

k jednání zmocněn [REDACTED]

jakožto vlastník pozemků 81/1 v k.ú. Dolní Lomná

(dále jen „vlastník“)

(dále společně AOPK ČR a vlastník jen „účastníci Dohody“)

článek I.

Účel a předmět Dohody

1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky v 3.zóna z důvodu ochrany přírody dle §68 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zákona č. 114/1992 Sb. v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005)

LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C3 – Komunikace s vlastníky a uživateli pozemků v soustavě Natura 2000, aktivita C4 – Management lokalit soustavy Natura 2000.

3. Touto Dohodou se vlastník zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se zavazuje poskytnout vlastníkovvi za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

článek II.

Realizace managementových opatření/prací

1. Účastníci dohody se dohodli, že vlastník provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

Dohoda - Tvorba 8 tůní, lokalita Žabník

Provedení opatření v: EVL Beskydy; .

Konkrétně se bude jednat o podporu předmětu ochrany: kuňka žlutobřichá (*Bombina variegata*);

Opatření bude provedeno na pozemcích 81/1 v k.ú. Dolní Lomná a to v termínu od účinnosti Dohody do 28.10.2022 a dále podle příloh dle čl. VI., odst. 3 této Dohody.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 001 Vytváření a obnova tůní.

Další podmínky realizace: Bez dalších podmínek

Podrobný popis managementových opatření je obsažen v Příloze č. 1 této Dohody Rozpočet a specifikace díla PPK-43D/82/22.

(dále jen „managementová opatření“)

článek III.

Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že vlastník zrealizuje managementová opatření za finanční příspěvek na péči ve výši **99 700,- Kč**.
2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek čl. II. této Dohody (dále jen „kontrola“). O této kontrole bude sepsán AOPK ČR písemný protokol. V případě kontroly bez výhrad, jejímž závěrem bude zjištění provedení managementových opatření řádně a včas plně v souladu s podmínkami stanovenými touto Dohodou, je oprávněna kontrolní protokol podepsat pouze AOPK ČR. V případě kontroly s výhradami, jejímž závěrem bude zjištění neprovedení managementových opatření nebo provedení managementových opatření v rozporu s podmínkami stanovenými touto Dohodou, bude kontrolní protokol podepsán oprávněnými zástupci obou účastníků Dohody.
3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit vlastníkovvi finanční příspěvek na péči v celkové výši 99 700,- Kč, podle pravidel dohodnutých v tomto článku Dohody a v souladu s ust. § 69 zákona č. 114/1992 Sb. a § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se vlastníkovvi nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.
4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že vlastník neprovedl tato opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem), je vlastník povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud ne, je vlastník povinen vrátit poskytnutý příspěvek či jeho přiměřenou část v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

5. Pokud v době platnosti této Dohody zanikne vlastnické právo k dotčeným pozemkům, finanční příspěvek se přiměřeně zkrátí. O skutečnosti uvedené v přechodí větě je vlastník povinen neprodleně informovat AOPK ČR. Sankcí za nesplnění této povinnosti je nevyplacení finančního příspěvku. Pokud pozbytí vlastnického práva v době platnosti této Dohody vyjde najevo po vyplacení finančního příspěvku, je vlastník povinen AOPK ČR vrátit celý vyplacený finanční příspěvek, z titulu bezdůvodného obohacení a sankce za porušení výše uvedené informační povinnosti.
6. Vyúčtování vlastník vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo vlastníka, IČ/datum narození, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku. Dále musí být uvedeno „Opatření byla provedena v rámci Integrovaného projektu LIFE - Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited).“
7. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené vlastníkem je splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.
8. V případě, že dle Přílohy č. 1 této Dohody „Rozpočet a specifikace opatření“ mají být některá managementová opatření provedena za nulovou jednotkovou cenu, vlastník prohlašuje, že se dobrovolně zavazuje provést tato managementová opatření bezúplatně a vzdává se nároku na finanční příspěvek dle § 69 z. č. 114/1992 Sb. Vlastník se zavazuje realizaci bezúplatných managementových opatření AOPK ČR oznámit do 30 dnů od jejich realizace.

článek IV. Vyšší moc

1. Pro účely této Dohody se za vyšší moc považují případy, kdy účastník Dohody prokáže, že mu ve splnění povinnosti z této Dohody dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této Dohody, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, dlouhotrvající nepříznivé klimatické podmínky nebo přírodní katastrofa (např. dlouhotrvající deště, povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
2. Za vyšší moc se pro účely této Dohody nepovažuje překážka vzniklá z poměrů účastníka Dohody, který se překážky dle odst. 1 tohoto článku dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byl účastník Dohody v prodlení s plněním povinnosti dle této Dohody.
3. Účastník Dohody postižený vyšší mocí je povinen neprodleně druhého účastníka Dohody o výskytu vyšší moci písemně informovat.
4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění povinností dle této Dohody o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižený účastník Dohody druhého účastníka Dohody písemně informovat.

článek V. Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 28.10.2022.
2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí bez udání důvodu doručenu na adresu druhého účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byla výpověď druhému účastníku Dohody doručena.

článek VI.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato Dohoda řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.
2. Vlastník bere na vědomí, že Dohoda může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. Vlastník bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody.
3. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy:
příloha č.1 - Rozpočet a specifikace díla PPK-43D/82/22.
4. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každý z účastníků Dohody obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.
6. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Podléhá-li však tato Dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Účastníci Dohody se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dohody neprodleně informovat.

04-10-2022

V Rožnově P.R.



dne

V

dne 04-10-2022

Za AOPK ČR

Vlastník:



Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-43D/82/22
Číslo jednací: 04113/BE/22

Rok: 2022

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
Žabník						
16888	VE03	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem				
	VE03b	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	341	m3	292,38	99 700,00
					Cena	99 700,00

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2022	99 700,00	0,00	0,00	99 700,00
Celkem	99 700,00		0,00	99 700,00

Specifikace díla: Odkaz na mapové dílo

2022			
Žabník			
16888	VE03	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem	99 700,00 Kč
	VE03b	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	

Popis opatření:


V rámci akce bude vytvořeno cca 8 tůní na lokalitě Žabník - pozemek p.č. 81/1 v k.ú. Dolní Lomná. Tvar tůní i profily dna budou nepravidelné s pozvolným navázáním na okolní terén se sklony svahu 1:3 až 1:15. Celková plocha tůní bude cca 600 m². Tůně budou mít členité dno s různorodou hloubkou 0,0 – 1,2 m. Předpokládané množství výkopku je 341 m³. Výkopek zeminy z tůní bude rozprostřen v místě staveniště. Terénní úpravy budou prováděny bagrem. Zemina bude zhutňována pojezdem.

Tůň 1 - Plocha: 160 m² – max. rozměry cca 15 m x 6 m, prům. hl. 0,6 m; Tůň 2 - Plocha: 100 m² – max. rozměry cca 10 m x 10 m, prům hl. 0,6 m; Tůň 3 - Plocha: 50 m² – max. rozměry cca 10 m x 5 m, prům hl. 0,7 m; Tůň 4 - Plocha: 50 m² – max. rozměry cca 5 m x 10 m, prům hl. 0,7 m; Tůň 5 - Plocha: 150 m² – max. rozměry cca 15 m x 10 m, prům hl. 0,6 m; Tůň 6 - Plocha: 36 m² – max. rozměry cca 6 m x 6 m, prům hl. 0,7 m; Tůň 7 - Plocha: 35 m² – max. rozměry cca 7 m x 5 m, prům hl. 0,7 m; Tůň 8 - Plocha: 24 m² – max. rozměry cca 8 m x 3 m, prům hl. 0,7 m.

64075 [VE03] Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem - [VE03b] Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě

Žabník

Rok: 2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022