
město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko
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j OBJEDNÁVKA J
Fakturu zašlete prosím v I vyhotovení

: uvcd‘tu číslo naší objedná‘ ky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Dodavatel :

Děkujeme za kladně vyřízeni naší objednávky

2022/006446/SRM/DO

03b0~0?~
28.02.2023

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková

vedoucí odboru správy a rozvoje města

město Blansko

E-mail:

~~:: H!9‘~ Zuzana I~n~
Telefon:

Fax:_-J__-~..

Podpis příkazce operace:

Podpis správce rozpočtu:

Objednávka čisk:

Datum vyhotovení :

Termín plněni :

Ing. Miloslav Müller město Blansko

Brněnská 297 nám. Svobody 32/3

67971 Lysice 67801 Blansko

IČO: 64475956 IČO: 00279943 Bankovní spojeni:

DIČ: DIČ: CZ00279943

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, odděleni investic, v souladu se směrnici č. 112021, na základě naší poptávky
a Vaši nabídky ze dne 03. 10. 2022 u Vás objednává zpracování projektové dokumentace Ic veřejnému osvětlení u vodní
nádrže Palava I v Blansku, v rámci akce s názvem “Revitalizace rekreační oblasti Palava“. Jde o dvoustupňový projekt: pro
povoleni stavby stavebním úřadem a dáLe pro prováděni stavby, včetně položkového rozpočtu. Předmětem plnění je tvořen
především:

- osvětleni parkovacích mist, přechodu pro chodce, komunikaci, schodiště z ul. Dvorská, grilŮ, přívod pro napojení :
veřejného osvětleni v exteriéru budov (příprava - sdružený objekt, molo u Gizely, hygienické zázemí“U hřiště“, šatny “Pod

-minigoIfem~) - :

- napojeni veřejných nabíječek (IJSB, indukce) - smart prvek
- SLP: není předmětem plnění (bude řešen samostatně)
- využití LED, možnost změny režimu v průběhu noci, eliminace světelného smogu

Součásti plnění je také provedeni souvisejících výpočtŮ, projednáni, koordinace, inženýrská činnost. Projekční práce budou
koordinovány s ostatnimi projektanty dílčích částí.
Projekt je určen pro dotaci z IROP, především členění rozpočtu musí odpovídat pořadavkům dotačniho programu..

! Termíny:
; - koncept PD k odsouhlasení do 30.11. 2022

- zahájeni inženýrské činnosti (podáni na DOSS) do 30.12, 2022
- podání žádosti na stavební úřad do 3! OJ. 2023
- předání dokumentace PDPS do 28.02. 2023

Projektová dokumentace v digitální podobě bude předána v uzavřeném (pdf) i otevřeném (doc, xIs, dwg aj.) formátu.
Uhrada platby po provedeni a převzetí dokumentace a dokončeni inženýrské činnosti, Platba převodem na účet. Níže
uvedená cena je cena konečná. Zhotovitel není plátce DPH.

Cena plnění (včetně DPH): 90000,00 KČ



Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

__

Datum: 1 / : cc

Razítko a podpis:


