



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-004104

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název veřejné zakázky: **237/22 - KVA odstranění bodových závad**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Ing. Milan Dolejš – MIDOS Cheb

Antala Staška 43/47, 350 02 Cheb

IČO: 48339466

DIČ: CZ6406280892

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I/21, I/20, I/25, I/6

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

(dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Odstranění závad na sil. I. tříd včetně doplnění, demontáže a montáže svodidel, citybloků a odstranění stávajícího chybného VDZ - frézováním, vodním paprskem na sil. I. tř. v Kk.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: zveřejněním Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 30. 11. 2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 242.840,00 / 293.836,40

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele **posta@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

[REDACTED]

vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Za Dodavatele:

[REDACTED] Digitálně podepsal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2022.11.22 22:27:45
+01'00'

Příloha č. 1

Specifikace Díla

Předmětem plnění této Objednávky je odstranění závad na sil. I. tříd včetně doplnění, demontáže a montáže svodidel, citybloků a odstranění stávajícího chybného VDZ - frézováním, vodním paprskem na sil. I. tř. v Kk.

Staničení:

Silnice I/21 u teplárny doplnění citybloků

Silnice I/20 odvoz svodidel z uzavřeného mostu Kfely

Silnice I/20 odstranění závady z prohlídky mostu ev. č. 20-016

Silnice I/25 oprava svodidel

Silnice I/6 odstranění chybného VDZ most Vahaneč

Silnice I/21 nový odbočovací pruh do D. Žandova a napojení dvou etap u Staré Vody

Požadavky:

Na stavbě bude veden stavební deník

Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN, TKP, SPK a TP.

Budou dodrženy veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodržovány platné bezpečnostní, hygienické, protipožární a jiné obecně závazné předpisy a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č.13/1997 Sb., zákon č.183/2006 Sb. a směrnice GR ŘSD ČR č.4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.

Dopravní opatření na komunikaci bude v souladu se stanovením MD pro rok 2022, které má zhotovitel k dispozici.

Veškeré práce musí být realizovány v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“: <http://www.rsd.cz\Technicke-predpisy\Bezpecnost-praci-za-provozu>.

Termín plnění:

Zahájení plnění: zveřejněním Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 30. 11. 2022

Platební podmínky:

Platba jednorázová.

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

Silnice I/21 u teplárny - doplnění citybloků - požadavek DI Policie ČR, ing.Pohla			
Položky	Počet	Cena/ks	Cena celkem
cityblok + bezpečnostní nátěr, doprava, osazení	1	████████	████████
Silnice I/20 - odvoz stávajících svodidel z uzavřeného mostu Kfely do skladu ŘSD - Březová			
Položky	Počet	Cena/ks	Cena celkem
nakládka, doprava, složení	1	████████	████████
Silnice I/20 - odstranění závady z prohlídky mostu ev.č.20-016, propojení stávajících úseků svodidel			
Položky	Počet	Cena/ks	Cena celkem
DIO, dodání a montáž svodidel JSNH4	1	████████	████████
Silnice I/25 - oprava svodidel po pádu stromů			
Položky	Počet	Cena/ks	Cena celkem
DIO, dodání a montáž svodidel JSNH4	1	████████	████████
Odstranění stávajícího chybného VDZ - frézování, odstranění vodním paprskem:			
Položky	Počet	Cena/ks	Cena celkem
DIO pro provedení prací	1	████████	████████
silnice I/6 - most Vahaneč	1	████████	████████
silnice I/21 - nový odbočovací pruh do D. Žandova	1	████████	████████
silnice I/21 - napojení dvou etap oprav u Staré Vody	1	████████	████████
Celkem			242 840 Kč
21% DPH			50 996 Kč
CELKEM S DPH			293 836 Kč

Digitálně podepsal: ██████████

Datum: 11.11.2022 10:42:38 +01:00