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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

k rámcové dohodě č. S-6131/DOP/2019 uzavřené dne 13.2.2020 na projektové práce staveb 
pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a 

autorského dozoru 

mezi 

objednatelem:                         Středočeský kraj 
se sídlem:                                Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

zastoupeným:                          Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku  

                                                a veřejných zakázek   

IČO: 70891095                       DIČ: CZ70891095 

Bankovní spojení:                   PPF banka, a.s.,  

Číslo účtu                             
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:              Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku  

                                                 a veřejných zakázek   
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických:            Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby 

  silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

 

Společnost  „3S-4R – RS PP Středočeský kraj 
1.  Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
Sídlo: Bohunická 50, 619 00 Brno 

IČ:  188 27 527   

DIČ: CZ18827527 

Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558 

 

2. SHB, akciová společnost 
Sídlo: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 

IČ:  253 24 365    

DIČ: CZ25324365 

Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 

 

3. SATRA, spol. s r.o. 

Sídlo:  Pod pekárnami 878/2, Praha 9, 190 00 

IČ: 185 84 209 
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DIČ: CZ18584209 

Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014 

 

4. 4roads s.r.o. 

Sídlo: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 

IČ:  063 27 354 

DIČ: CZ06327354 

Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328 

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

Prováděcí smlouvu (smlouvu) 
(č. smlouvy S-7500/DOP/2022, č. smlouvy zhotovitele: 22059-01) 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez 

zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na 

minitendr s názvem  
„Severovýchodní obchvat Benešova I+II etapa“ - PD 

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 
a) Dokumentace v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy  
b) Dokumentace ke společnému povolení DUSP včetně všech souvisejících průzkumů (akt. 

zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) 
c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy) 

d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o společné rozhodnutí v rozsahu uvedeném 
v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy  

Předmět plnění bude zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhláškami a TP. 
Rozpočet bude reflektovat zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke společnému povolení je zhotovitel u majetkoprávní 
přípravy staveb povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní 
přípravy, která bude provázaná s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp. 
platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne 

zhotoviteli objednatel a to včetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje 
pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o 
stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu 
přehledu pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným záborem, resp. přehled služebností, 
které je nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou 
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zřejmé jednotlivé procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) 
geometrických plánů trvalých záborů, věcných břemen - služebností, zanesené 
geometrické plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav 
zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy, 
termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu 
uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele 
(majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na 
vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na 
jednotlivých LV, zpracování přehledného výpisu nevypořádaných LV s možností 
filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých LV. 

Postup v rámci projednání majetkoprávní přípravy je definován v: Obecně platném 
postupu při majetkoprávním vypořádání stavby, která má pravomocné územní rozhodnutí 
a nebo pravomocné sloučené povolení, v působnosti Středočeského kraje 

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související 
s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace 

včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru 
týkající se výkonu IČ k SP. 

 

e) Technická pomoc objednateli v rozsahu: 

- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru  
- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při 

zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací 
dokumentace stavby 

Pro odstranění všech pochybností objednavatel uvádí, že v případě potřeby vyhotovení dešťové 
kanalizace je tato součástí předmětu díla. 

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy. 

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou. 

 

Článek II. 

Cena za dílo 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 

skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.: 

a) Dokumentace ke společnému povolení 
bez DPH: 5 760 000 Kč 

DPH: 1 209 600 Kč 

včetně DPH: 6 969 600 Kč 
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b) Projektová dokumentace pro provedení stavby 

bez DPH: 1 250 000 Kč 

DPH: 262 500 Kč 

včetně DPH: 1 512 500 Kč 

c) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy 
stavby 

 bez DPH: 1 350 000 Kč 

DPH: 283 500 Kč 

včetně DPH: 1 633 500 Kč 

d)  Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy 

bez DPH: 800  Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

DPH: 168  Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

včetně DPH: 968  Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

 

Cena celkem: 

 

bez DPH: 8 760 000 Kč 

DPH: 1 839 600 Kč 

včetně DPH: 10 599 600 Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění. 

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je  

Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy 

 

Koncept DUSP včetně záborového elaborátu 

do 12 měsíců od podpisu smlouvy 
Geometrické plány – do 2 měsíců od schválení konceptu DUSP objednatelem 
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Čistopis DUSP  

nejpozději do 3 měsíců od obdržení písemných připomínek ke konceptu od objednatele  

 

Podání žádosti o vydání společného povolení  
do 12 měsíců od schválení čistopisu DUSP objednatelem 

 

PDPS 

do 6 měsíců od vydání pravomocného SP nebo na výzvu objednatele 

 

 

Majetkoprávní příprava: 
- Zavkladování GP – do 1 měsíce od jejich schválení objednatelem 

- Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv, popř. 
ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků 
objednatelem 

- Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní 
smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským 
úřadem 

- Návrh na vklad – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy, popř. jiného typu 
majetkové smlouvy 

 

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby 

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele 

 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele.  

 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,  

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: Technickou specifikaci předmětu díla. 

3. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec 
stanovený v Rámcové dohodě): 

 

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného operačního programu, tak, aby 
byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na 
přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se 
zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy byly v době před 

zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň 
také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 
(vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.  
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Resortní pravidla metodika Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury 

uveřejněné na webové prezentaci: 

- https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/ 

- www.pjpk.cz  

 

4.  Technická pomoc objednateli – dle potřeb Objednatele od podpisu Prováděcí smlouvy do doby 
ukončení realizace stavby; 
- zodpovězení dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby a souvisejícím 

dokumentům v rámci doby na podání nabídek do 5 pracovních dní ode dne, kdy mu bude ze strany 

Objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena 

- kontrola nabídek účastníků zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby (nejčastěji pouze 
nabídky vybraného dodavatele na stavbu), kontrola rozpočtu předloženého účastníky zadávacího 
řízení na výběr dodavatele stavby, spočívající především v kontrole toho, zda rozpočet neobsahuje 
nulově oceněné položky, zda nedošlo ke změnám, mezi rozpočtem předloženým účastníkem 
zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a rozpočtem přiloženým v rámci zadávacího řízení 
a kontrola toho, zda rozdíl mezi cenou účastníka na výběr dodavatele stavby a cenou 
předpokládanou v rámci zadávacího řízení nepřesahuje stanovenou hodnotu mimořádně nízké 
nabídkové ceny; případně kontrola dalších parametrů na základě požadavků Objednatele provede 
do 5 pracovních dní ode dne, kdy mu bude ze strany Objednatele nabídka účastníka zadávacího 
řízení postoupena. 
 

5. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou v odst. IV.4 Smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý 
den prodlení. 

 

Článek V. 
Další ustanovení 

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem 
kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatele, 
Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, 
orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této 
smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní 
a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v 
souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne 
poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve 
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V 

případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen 
smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, 

pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má 
zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/
http://www.pjpk.cz/
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Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 

vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Přílohy této smlouvy tvoří:  

Příloha č. 1: Technická specifikace, 

Příloha č. 2: Podrobná specifikace ceny, 

Příloha č. 3: Obecně platný postup při majetkoprávním vypořádání stavby, která má 
pravomocné územní rozhodnutí anebo pravomocné sloučené povolení, v působnosti 
Středočeského kraje. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM 
CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
 

Jan Semerád 

Datum: 2022.11.21 
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V Praze  V Praze  

 

PODEPSÁN PODEPSÁN 

 

za objednatele: Středočeský kraj  za zhotovitele: 3S-4R – RS PP 

Středočeský kraj 
 

 

 

 

 

…… ………………… ………………………………… 

                    Libor Lesák  Jméno: Ing. Jan Semerád, jednatel 
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  Funkce: Vedoucí Společnosti 



Technická specifikace 

 
Název akce: Severovýchodní obchvat Benešova I+II etapa – PD 

 

 

Záměrem je vybudovat novou silnici, která bude sloužit jako severovýchodní obchvat města 
Benešov. Trasa obchvatu vychází z plánované turbookružní křižovatky (dále jen TOK) Červené 
Vršky, která má již vydané stavební povolení. Obchvat vede severně a východně od Benešova 
a napojuje se na stávající silnici II/112 v jihovýchodní části města Benešov. Obchvat Benešova 
byl navržen ve dvou etapách – I. etapa v úseku km 0,00 – 2,10 a II. etapa v úseku km 2,10 – 

4,59. Obě etapy však budou výsledně realizovány a zprovozněny najednou jako jedna stavba. 
Celková délka úseku je 4,59 km. 
Komunikace je v úseku km 0,00 – 4,20 navržena a posuzována v kategorii S 9,5/70, tj. o šířce 
9,5 m a návrhové rychlosti 70 km.h-1, v úseku km 4,20 – 4,59 v kategorii S 9,5/60, tj. o šířce 
9,5 m a návrhové rychlosti 60 km.h-1.  

V případě, že bude obchvat Benešova realizován v předstihu před přivaděčem k dálnici D3 
(Václavická spojka), bude obchvat provizorně ukončený / napojený pro směr na Tábor a do 
Benešova do západní větve TOK Červené Vršky. Po realizaci přivaděče k D3 bude provizorní 
napojení odstraněno a obchvat bude napojen do okružní křižovatky, která bude součástí stavby 
přivaděče k D3. 
 

Základní charakteristiky trasy obchvatu:  

 
 

Součástí obchvatu Benešova je navrženo celkem 6 mostních objektů: 

 
 

 

 

 

 

 



V rámci stavby vzniknout tyto přeložky komunikací a křižovatky:  

 
 

 
Novostavba obchvatu bude respektovat platný ÚP města Benešov, závěry zjišťovacího řízení 
ze dne 23.8. 2019 (č.j. 088707/2019_KSUS) a technickou studii Severovýchodní obchvat 
Benešova I+II etapa, společnosti SATRA, spol. s r. o. z roku 2018. Po vybudování obchvatu 
dojde na stávajícím průtahu silnice II/110 a II/112 k podstatnému snížení intenzit dopravy, 
především podílu těžké nákladní dopravy, se všemi z toho plynoucími pozitivními dopady na 

životní prostředí celého města. 
 
Součástí projektu budou řešeny všechny vyvolané přeložky inženýrských sítí a ostatní objekty, 
které jsou nezbytné pro funkčnost celé stavby (protihluková opatření, propustky, doprovodná 
silniční vegetace a další).       
 

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V 
průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému 
ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve 
věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového 
rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s 
archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického 
výzkumu a dále projedná s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech. 
 

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně 
upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o 
Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou 
oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských 
sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena. V souladu s platným Metodickým 
pokynem pro majetkoprávní vypořádání. 
 

 

 

 

 

 



 

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní 
přípravy staveb povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní 
přípravy, která bude provázaná s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp. 

platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli 

objednatel, a to včetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje pracovníkům 
objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o stavu majetkoprávní 
činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu přehledu pozemků dotčených 
trvalým, resp. dočasným záborem, resp. přehled služebností, které je nezbytné v rámci IČ 
zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé jednotlivé procesní kroky 
majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů trvalých 
záborů, věcných břemen - služebností, zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví a 
seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav 
zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení 
majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu 
reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání 
návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na 
jednotlivých LV, zpracování přehledného výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle 

důvodů nevypořádání jednotlivých LV.  
Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní 
přípravou, a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její 
použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k DUSP. 

 

V rámci projekční přípravy bude v souladu s Opatřením obecné povahy Českého 
metrologického institutu číslo 0111-009-C010-15, čj: 0313/009/15/Pos., kterým se stanovují 
metrologické a technické požadavky na stanovení měřidla, včetně metod zkoušení pro schválení 
typu a pro ověřování stanovených měřidel „váhy pro kontrolní vysokorychlostní vážení 
silničních vozidel za pohybu“, prověřen a případně navržen systém vysokorychlostního vážení 
silničních vozidel za pohybu a to včetně zajištění příslušných povolení a inženýrské činnosti.  
 

 

Koncept DUSP včetně záborového elaborátu 

do 12 měsíců od podpisu smlouvy 

Geometrické plány – do 2 měsíců od schválení konceptu DUSP objednatelem 

 

Čistopis DUSP  

nejpozději do 3 měsíců od obdržení písemných připomínek ke konceptu od objednatele  

 

Podání žádosti o vydání společného povolení  
do 12 měsíců od schválení čistopisu DUSP objednatelem 

 

PDPS 

do 6 měsíců od vydání pravomocného SP nebo na výzvu objednatele 

 

Technická pomoc  

ostatní – dle potřeb objednatele 

 

Majetkoprávní příprava: 
Zavkladování GP – do 1 měsíce od jejich schválení objednatelem 



- Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv, 

popř. ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků 
objednatelem 

- Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, 
nájemní smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční 
kontroly krajským úřadem 

- Návrh na vklad – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy, popř. jiného 
typu majetkové smlouvy 

 

Technická pomoc 

výkon AD – v průběhu stavby 

 

 

 

 
 

Předpokládané IN: 320 000 000,- bez DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severovýchodní obchvat Benešova I+II etapa 



SOUPIS SLUŽEB

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část DUSP*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ ke 

společnému 
SP+UR vč. 

majetkopr. 

projednání*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)  

Technická pomoc 
objednateli    (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH****)

320 000 000 1,800% 0,422% 0,391% 800,000

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

x x x 500

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky ***)

6 016 000 1 376 000 1 536 000 400 000 9 328 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 5 760 000 1 350 000 1 250 000 400 000 8 760 000

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 95,74% 98,11% 81,38% 100,00% 93,91%

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část DUSP 
Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ ke  
společnému UR a SP Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část VD-
ZDS Rozdíl: Ok

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"
Jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

Příloha č. 2

Podrobná specifikace ceny

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 
tabulce č. 2 - 6

Severovýchodní obchvat Benešova I + II etapa - PD 

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu 
prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 
příslušné tabulky technické pomoci
***)  Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit



žlutě ocení uchazeč
0 popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 
záborový elaborát, digitální katastrální 
mapa

580 000,00

Podrobný GTP dle TP 76 1 550 000,00

Potřebné průzkumy pro DUSP (Hluková, 
Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, 
Dendrologický průzkum, Diagnostický 
průzkum vozovek, Dopravně inženýrský 
průzkum a další doplňující průzkumy

480 000,00

Průzkumy DUSP celkem 2 610 000,00

DUSP  

Průvodní zpráva 100 000,00

Souhrnné technické řešení 450 000,00

Stavební část 2 360 000,00  

DIO 100 000,00  

ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání 
s odpady

80 000,00
 

BOZP 60 000,00   

DUSP celkem 3 150 000,00

DUSP celkem včetně průzkumů 5 760 000,00  

IČ-zajištění vydání společného UR a SP   

projednání dokumentace 670 000,00  

majetkoprávní podklady 630 000,00  

podání žádosti bez poplatků 50 000,00

IČ celkem 1 350 000,00  

PDPS

Technická zpráva 140 000,00  

Výkresová část 970 000,00  

ZTKP 70 000,00  

Soupis prací a rozpočet 70 000,00  

PDPS celkem 1 250 000,00

 

celkem bez DPH 8 360 000,00

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč" Jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

Severovýchodní obchvat Benešova I + II etapa - PD 



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci majetkoprávího projednání - vedení aplikace MPP 50 40 000

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 50 40 000

Cena  AD celkem bez DPH 400 320 000

Celkem 500 400 000

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby. 

50

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 
výstavby.  

80

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby. 

30

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 80

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

50

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 
• účasti  kontrolních dnech stavby
• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům 
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

110

celkem hodin 400

Kč/hod 800

Celkem Kč bez DPH 320 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"
Jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Severovýchodní obchvat Benešova I + II etapa - PD 

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných 
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce 
zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

800



Příloha č. 3 

Obecně platný postup při majetkoprávním vypořádání stavby, která má 
pravomocné územní rozhodnutí a nebo pravomocné sloučené povolení, 

v působnosti Středočeského kraje 
 

a) Po odsouhlasení záborového elaborátu akce objednatelem, zajistí zhotovitel vypracování 
geometrických plánů 

b) Návrh geometrických plánů nechá zhotovitel schválit místně příslušným katastrem nemovitostí 
c) Po odsouhlasení místně příslušným KN budou geometrické plány zhotovitelem vloženy do KN 

společně s přílohami 
i) Pravomocným ÚR a nebo pravomocným sloučeným povolením 

ii) Prohlášením investora, že stavba je veřejně prospěšná 

iii) Srovnávací sestavou potvrzující soulad mezi pozemky vyjmenovanými v ÚR a 
záborovým elaborátem z DSP 

d) Po zavkladování GP objednatel anebo zhotovitel, má-li to v soupisu prací, zajistí zpracování 
znaleckých posudků znaleckým ústavem/znalcem  

e) Po vyhotovení znaleckých posudků zpracuje zhotovitel dle vzorů kupní smlouvy a ostatní 
majetkové smlouvy. 

f) Po zpracování kupních smluv jsou tyto společně se zpracovaným materiálem do RK postoupeny 

Odboru majetku KÚ SK ke kontrole a procesnímu zajištění projednání v orgánech kraje (RK, 
ZK, majetková komise) 

g) Po odsouhlasení ZK jsou zhotovitelem provedeny finální kontroly kupních smluv. Zhotovitel 
současně požádá o provedení finanční kontroly Odbor majetku a přidělení čísla KSÚS systému 
Athéna paní Elišku Richtrovou (akce financované z finančních zdrojů Kraje)nebo Renatu 

Matějkovou (akce financované z finančních zdrojů SFDI). 
h) Po provedení finanční kontroly a přidělení ev. č. smlouvy je smlouva předána k podpisu řediteli 

KSÚS a poté zaslána k zajištění podpisu vlastníkovi pozemku, pozemků 

i) Po uzavření smlouvy provede zhotovitel kontrolu, že smlouva obsahuje bankovní spojení na 
prodávajícího a jedno pare kupní smlouvy předá neprodleně na Odbor majetku KÚ SK. 
Zhotovitel vyhotoví návrh na vklad do KN, přičemž v tomto návrhu bude uvedena kontaktní 
datová schránka kraje, KSÚS a zhotovitele. Návrh na vklad musí obsahovat informaci, že KSÚS 
je oprávněna hospodařit s pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje. Dále zhotovitel 
zkontroluje, zda smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv. Pokud ano, zajistí, před 
podáním návrhu na vklad u KSÚS její zveřejnění v registru. 

V případě, že v průběhu procesu zajišťování podpisu smluv dojde k jejich úpravě, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti informovat Odbor majetku KÚ SK a objednatele (pí. Matějkovou a 

pí Richtrovou) 
j) Poté podá zhotovitel návrh na vklad, jehož přílohou bude i doklad o zveřejnění smlouvy 

v registru smluv (pokud podléhá zveřejnění).  Náklady spojené s návrhem na vklad jsou hrazeny 
přefakturací objednatelem. Zhotovitel je povinen provést kontrolu řádného uveřejnění 
smlouvy v registru smluv. 

k) Po podání návrhu na vklad a vyznačení plomby je tento stav nahlášen Odboru majetku a 

hospodářské správy KÚ SK (pí Paulová). 
l) Po provedení vkladu zašle zhotovitel informativní e-mail objednateli (KSÚS) o provedení 

vkladu, součástí bude zaslaná kupní smlouva (PDF), informace o provedení vkladu popř. čestné 
prohlášení vlastníka o vlastnictví bankovního účtu včetně čísla tohoto účtu a vyplněné tabulky 
dle vzoru který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu 

m) KSÚS zajistí procesní úhradu financí za výkup buď z rozpočtu KSÚS nebo SK 



Příloha č. 3 

n) Po dokončení celé majetkoprávní přípravy a výkonu IČ předá zhotovitel celou složku 
inženýringu protokolárně objednateli v šanonu a to včetně majetkových smluv v originále a 

jednom pare. Zhotovitel je povinen pravidelně (jednou měsíčně) informovat KSÚS (pí. 
Poupětovou / pí. Matějkovou) o stavu uzavřených smluv a to z důvodu jejich evidence. 

 

Příloha č.1: vzor evidenční tabulky excel 

číslo 
smlouvy 

GINIS 

jméno a 
příjmení 

prodávajícího 

číslo 
vkladu sp. 

zn. 

datum 

založení 
řízení na 
katastru 

nem. 

datum 

provedení 
vkladu 

datum žádosti 
KSÚS o 

zaplacení 
(vyplní KSÚS) 

datum zaplacení 
kupní smlouvy 

Krajem (vyplní KU) 

 


