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Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1

Název zakázky: Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022

Číslo smlouvy: S 640 031 300 21
Číslo objednávky: 6

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na TPVP Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 
objednávky do 
28.2.2023

TÚ Bezděz-Okna        
km 20,210 - 20,290

Sanace pravé strany 
skalního zářezu.

Bez výluk. Ne měsíční 3 322 805,00

Celková cena 3 322 805,00



Sanace pravé strany skalního zářezu v TÚ Bezděz - Okna km 20,210 - 20,290

Kód pol. Popis MJ Počet MJ
Jednotková 

cena
Cena celkem Kč

155211112 Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemim2 550,00     

155211122 Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikoum3 120,00     

155211311 Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkoum3 50,00       

155211411 Doplnění skalní stěny kamenem do aktivované cementové malty prováděné horolezeckym3 15,00       

155213614 Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l 5 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezeckykus 117,00     

155214111 Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou m2 550,00     

155214212 Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítí prováděná horolezeckou technikoum 141,00     

162432511 Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m pracovním vlakem t 340,00     

281604111 Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa hod 80,00       

58525321 cement portlandský bílý CEM I 52,5MPa t 3,50         

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složenímt 340,00     

997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složenímt 340,00     

R287100111 Práce horolezeckým způsobem ve skalní stěně, zajišťovací prvky, kotevní systémhod 80,00       

R283905049 Svorka pro ocelové lano D 8-10 mm ks 130,00     

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 kmt 340,00     

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04t 340,00     

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 170,00     

31319180 Kompletní systém: síť na skálu z vysokopevnostní oceli, sk 2, tř B dle EAD-230025-00-0106, omin=220kN/m, oko D=143mm m2 550,00     

12303000 Geodetické práce po výstavbě Kpl 1,00         

13254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kpl 1,00         

32903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kpl 1,00         

41903000 Dozor jiné osoby hod 48,00       

3 322 805,00    Celkem:
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