

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_VZ
Stavba: PS 0630 - Nákup štěrků STM Rančičov

| | | | |
|---------------------------|--|--------|-------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 7. 11. 2022 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 25502247 |
| Českomoravský štěrk, a.s. | | DIČ: | CZ25502247 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 106 530,00 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 106 530,00 | 22 371,30 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | 128 901,30 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_VZ

Stavba: PS 0630 - Nákup štěrku STM Rančířov

Místo: Datum: 7. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Českomoravský štěrk, a.s. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 106 530,00 | 128 901,30 | |
| 2022_VZ | PS 0630 - Nákup štěrku STM Rančířov | 106 530,00 | 128 901,30 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0630 - Nákup štěrků STM Rančívov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Českomoravský štěrk, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

7. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25502247

DIČ:

CZ25502247

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

106 530,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 106 530,00 | 21,00% | 22 371,30 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

128 901,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0630 - Nákup štěrku STM Rančářov

Místo:

Datum: 7. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Českomoravský štěrk, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

106 530,00

HSV - Práce a dodávky HSV

106 530,00

1 - Zemní práce

106 530,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0630 - Nákup šterku STM Rančířov

Místo:

Datum: 7. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Českomoravský šterk, a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

106 530,00

D HSV Práce a dodávky HSV 106 530,00

D 1 Zemní práce 106 530,00

| | | | | | | | | |
|---|----|--------------|--|---|---------|--|--|--|
| 3 | K | 162751117_RP | Vodorovné přemístění sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, se složením bez rozhrnutí na místo: STM Rančířov, p.č.358/11 k.ú.Rančířov | t | 350,000 | | | |
| | VV | | fr.0-63 | | 230,000 | | | |
| | VV | | fr.8-16 | | 120,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 350,000 | | | |
| 1 | M | 58344197 | šterkodrt' frakce 0/63 | t | 230,000 | | | |
| 2 | M | 58343872 | kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 | t | 120,000 | | | |