

Název	bm / m ² / ks	Cena á	Práce celkem
Odstranění popraskané omítky a znovu omítnutí horního ostění,MVC+štuk Salith PII Kanceláře č:405,407,305,304,205,204	20,4	986	20114,4
Akryl spoje u ostění oken	54	125	6750
Penetrace+výmalby,barva bílá	54	95	5130
Přesuny,režie,manipulace	5	600	3000
Odstranění popraskané omítky Atrium č.120 znovu omítnutí MVC+štuk Salith PII	2	986	1972
Akryl spoje u ostění oken	2,5	125	312,5
Penetrace+výmalba,barva bílá	3	95	285
Přesuny,režie,manipulace	1	600	600
Odstranění popraskané omítky kancelář 107 znovu omítnutí MVC+štuk Salith PII	1,25	986	1232,5
Akryl spoje u ostění oken	9	125	1125
Penetrace+výmalby,barva bílá	1,25	95	118,75
Přesuny,režie,manipulace	1	600	600
Hnědá mapa po zatečení,oprava omítky horního ostění MVC+štuk Slaith PII,kan.306	1	986	986
Akryl spoje u ostění oken	4	125	500
Penetrace+výmalby,barva bílá	1	95	95
Přesuny,režie,manipulace	1	600	600
Demontáž,montáž do flex.tmele keram.dlažba	10	1340	13400
Přesuny,režie,manipulace pro IV.NP-chodba	4	600	2400
Celkem bez DPH			59221,15
DPH	21%		12436,44
CELKEM			71657,59

Doba realizace cca.6-7 prac.dní

Záruka na dílo 24 měsíců

Dne 14.11.2022 v Prostějově

Dodavatel :

Marek Burget

sídl.Svornosti 6/13

Prostějov 798 11

IČO: 723 61 182

DIČ: CZ 8009064470

tel. 

email.: 