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D o h o d a 
o provedení záchranného archeologického výzkumu 

č. OLP/1605/2017 
 

I. 
Účastníci dohody 

 
Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají: 
 
1. Muzeum Českého ráje v Turnově 
organizace oprávněná podle zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádět záchranné 

archeologické výzkumy (ZAV) v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, 

uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 1999 
příspěvková organizace Libereckého kraje 
IČO 00085804 
se sídlem Skálova ul. č. p. 71,51101 Turnov 
zastoupený ředitelkou PhDr. Vladimírou Jakouběovou 
odborný garant: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Turnov 
Číslo účtu: 1260590339/0800 
(dále jen „zhotovitel“) 

2. Liberecký kraj 
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
IČ: 70891508 
DIČ: CZ70891508  
zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Čápem, vedoucím odboru dopravy 
Telefonní spojení: 485226596 
E-mail: jan.cap@kraj-lbc.cz 
Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Čáp, KSS LK  
Telefonní spojení: 724 844 522 
E-mail: martin.cap@ksslk.cz 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 107-6482590257/0100 
(dále jen „objednatel“) 
 

II. 
Předmět dohody 

Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále ZAV) v souvislosti se 
stavbou „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. 
humanizace)“ za podmínek dále v této dohodě specifikovaných. 
 

III. 
Práva a povinnosti účastníků dohody 

1. Zhotovitel se zavazuje, že: 
a. zajistí provádění záchranného archeologického průzkumu (dále jen „ZAV“) v souvislosti se 

stavbou „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. 

humanizace)“ na území s archeologickými nálezy v k. ú. Semily (Liberecký kraj), která se 

týká úseků A, B a C - úsek A: „Okružní křižovatka ul. Žižkova – Brodská“; úsek B: 
„Okružní křižovatka ul. Bořkovská – Nádražní úsek“; úsek C: „Silnice II/289 Semily – 
humanizace Bořkovské ulice“ – viz příloha 1 („Oznámení stavebního záměru AVČR“). 
ZAV bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně 

provedená opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých 
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archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, 

odebrání movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace 

nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického 

výzkumu; 
b. v případě, že dojde k zjištění historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých nebo 

novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů atd.), jejichž záchrana a 

dokumentace by přesáhly rozsah této Dohody, bude provedena druhá etapa ZAV formou 

odkryvu stavbou bezprostředně ohroženého prostoru. V takovém případě bude vzniklá situace 

řešena dodatkem k této Dohodě.   
c. do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na záchranný 

archeologický výzkum vystaví potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický výzkum 

řádně proběhl; 
d. v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické 

nálezy, budou deponovány v Muzeu Českého ráje a do jednoho roku po ukončení zemních 

prací bude vypracována zprávou o výsledcích tohoto záchranného archeologického výzkumu; 
e. jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat 

předpisy BOZP. 
 
Terénní část archeologického výzkumu započne se zahájením stavebních prací. Předpokládaná 

realizace stavby je od července 2017.  
 
 
2. Objednatel se zavazuje, že: 

a. oznámí odbornému garantovi Muzea Českého ráje v Turnově alespoň tři pracovní dny předem 

zahájení I. etapy zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací; 
b. umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově přístup na staveniště, do výkopů a 

dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země; 
c. umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově provádět opatření v terénu za účelem 

dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených 

nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických 

nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a 

vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu; v případě zjištění 

významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky 

zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, 

vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto 

archeologických situací; 
d. uhradí zhotoviteli náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického 

výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody. 
 

IV. 
Náklady na záchranný archeologický výzkum 

1. Průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby objednatele dokumentován zápisy 

do stavebního deníku. 
2. Rozsah prací byl dohodnut v objemu nákladů maximálních 61 504,- Kč. Tato částka bude 

upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění tohoto záchranného 

archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody – viz Příloha 2 

(Kalkulace ZAV). 
3. Platebním dokladem, který vystaví zhotovitel, je faktura s náležitostmi účetního a daňového 

dokladu. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturovanou částku do 30 dnů ode dne doručení faktury. 
V případě nedodržení termínu splatnosti se fakturovaná částka zvyšuje o dohodnuté penále 0,2 % 

fakturované částky za každý započatý kalendářní den počínaje prvním dnem následujícím po dni 
splatnosti faktury.         
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Článek V. 
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel 
v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných 

dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem 
zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních 

předpisů. 
2. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a  

že nebyla sjednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. 
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý účastník dohody obdrží dva z nich. 
4. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna 

objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že 

bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem. Tato dohoda se 
uzavírá se na dobu do 31.12 2018. 

 
 
V Turnově dne:      V Liberci dne: 
 
za zhotovitele:        za objednatele: 
 
 
 
 
.....................................................   …………………………………….. 
 
 
 
  



 
 

OZNÁMENÍ  
o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy,  

který může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení, tj. v zemi 
podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové ,péči, v platném znění* 

KATASTR (hlavní) 

Semily [747246] 

PARC. Č. / Č. P. (PŘÍPADNĚ DALŠÍ KAT.Ú.) 
p.p.č. 972, 973, 974/1, 974/2, 974/3, 974/4, 975, 976, 1018, 1020/1, 4116/1, 
4116/4, 4116/9, 4116/10, 4116/11, 4116/12, 4117/1, 4117/2, 4117/3, 4117/5, 
4117/6, 4117/7, 1139, 1141, 1142/2, 1142/3, 1146/1, 1181/1, 1181/3, 1218/1, 
1218/3, 1218/4, 1218/5, 1218/6, 1219/1, 1219/3, 1219/4,4120/1, 4120/7, 4120/7, 
4120/11, 4120/15, 1210/6, 1211/1, 1211/2, 1211/17, 1211/20, 1214/1, 1214/4, 
1214/7, 1214/8, 1214/9, 1219/3, 1219/9, 1232/2, 1233, 1239/1, 1274/2, 1287/1, 
1287/2, 4120/1, 4120/1, 4120/5, 4120/6, 4120/9, 4120/12, 4120/13 

ADMINISTRATIVNÍ OBEC 

Semily 

OKRES 

Semily 

CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU STAVEBNÍ NEBO JINÉ ČINNOSTI** 

REKONSTRUKCE SILNICE, PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍCH PRŮSEČNÝCH KŘIŽOVATEK NA OKRUŽNÍ 

 

STAVEBNÍK:   

Liberecký kraj, se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 46180 

ZASTOUPENÝ: 

Krajská správa silnic libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Liberec 6, České Mládeže 
632/32, 46006 

DALŠÍ KONTAKTY: Ing. Adéla Macháčková 

TEL: 778 703 083                            FAX:                               E-MAIL: ADELA.MACHACKOVA@KSSLK.CZ 

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA ZAHÁJENÍ PRACÍ:       červenec 2017 

PLÁN ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ PŘIPRAVOVANÉ AKCE***                 ANO                           NE 

PLÁN SITUACE ZASTAVĚNÉ PLOCHY****                                                    ANO                           NE 

OHLAŠOVATEL:***** 

: 

 

DALŠÍ KONTAKTY: 

TEL:                                                  FAX:                                           E-MAIL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM OHLÁŠENÍ : 12. 4. 2017                                                         PODPIS : 

OPRÁVNĚNÁ ARCHEOLOGICKÁ ORGANIZACE SE KTEROU BYLA UZAVŘENA DOHODA O 
PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU (§22., ODST.2 CIT. ZÁKONA) :****** 

: 

  

DATUM PŘIJMUTÍ OHLÁŠENÍ :                                                        PODPIS : 
 

* podává stavebník na ARÚ AV ČR, PRAHA, v.v.i., Letenská 4, 11801 Praha 1, e-mail: oznameni@arup.cas.cz  
** např. rodinný dům, inženýrské sítě (liniová stavba), administrativní/ výrobní hala, veřejná budova, sportovní areál, komunikace, terénní 

úpravy, těžba surovin, lesní práce, výsadba apod.: 
*** např. výřez z mapy 1:1000, 1:5000 s vyznačeným rozsahem akce 
**** v měřítku stavební dokumentace 
***** vyplnit v případě, že není totožný se stavebníkem, např. prováděcí firma  
****** vyplnit v případě, že stavebník již s nějakou oprávněnou organizací jednal  
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Příloha 2  
Kalkulace ZAV 

 
„Semily - okružní křižovatka ul. Žižkova -Brodská“ 

   I. mzdové náklady: hodiny sazba celkem 
archeolog 30 500        15 000,00     
terénní technik 30 300          9 000,00     
II. další přímé náklady:       
materiál a služby              2 000,00     
III. cestovné       
Turnov-Semily a zpět (44 km), počet návštěv-10              4 752,00     
celkem            30 752,00     

    „Silnice II/289 Semily – humanizace Bořkovské ulice“ 
  „Okružní křižovatka ul. Bořkovská – Nádražní“ 

   I. mzdové náklady: hodiny sazba celkem 
archeolog 30 500        15 000,00     
terénní technik 30 300          9 000,00     
II. další přímé náklady:       
materiál a služby              2 000,00     
III. cestovné       
Turnov-Semily a zpět (44 km), počet návštěv-10              4 752,00     
celkem            30 752,00     

 


