

## SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“)

(„**Smlouva**“)

### SMLUVNÍ STRANY

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

se sídlem: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav,

IČO: 75151481

DIČ: CZ75151481

datová schránka: 2dtai5u

Zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „**Policie**“)

a

(1)

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,**

se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha – Nusle, PSČ 140 00,

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

[REDACTED]  
[REDACTED]  
datová schránka: zjq4rhz

[REDACTED]  
(dále jen „**ŘSD**“)

(Policie a ŘSD též společně jako „**Strany**“, a každý samostatně „**Strana**“)

### I.

- 1) Policie je na základě smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu uzavřené dne 11.3.2009 s ŘSD příslušná hospodařit mimo jiné s těmito nemovitostmi ve vlastnictví státu:

**budova Oddělení dálniční policie č. p. 185 na pozemku parc. č. st. 245 v k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi**

**budova bez č.p./če , garáž na pozemku parc. č. st. 242**

zapsáno na LV č. 532 vedeném pro obec Nová Ves a k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Mělník (dále jen „nemovitosti Policie“).

- 2) Ředitelství silnic a dálnic ČR Česká republika je příslušným hospodařit s majetkem státu, a to s těmito nemovitostmi:

**objekt č.p. 184** v areálu SSÚD Nová Ves na pozemku **parc. č. 244**, pozemky parc. č. 420/30 a 420/32

objekt skladu soli na pozemku **parc. č. st. 243**

vše zapsáno **na LV č. 411** vedeném pro obec Nová Ves a katastrální území **Nová Ves u Nelahozevsi**, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník

## II.

- 1) ŘSD zajistilo na vlastní náklady Stavbu: Oprava střechy na objektu st. p. 244 – administrativní budova, st. p. 243 - sklad soli v majetku ŘSD ČR a st. p. 242 – garáž v majetku Policie ČR v k.ú. 705390 Nová Ves u Nelahozevsi v souladu s projektovou dokumentací, která je přílohou č. 1. a nedílnou součástí této smlouvy. Citované dva objekty mají ze stavebně-technického hlediska společnou střechu.
- 2) Náklady na cit. Stavbu jsou uvedeny v příloze č. 2. této smlouvy
- 3) Po vzájemné dohodě smluvních stran se Policie zavazuje:  
provést finanční kompenzaci ŘSD na nákladech vynaložených na Stavbu ve výši **18,62 %** celkových vynaložených nákladů ze strany ŘSD – viz přiložená tabulka:

	celkové vynaložené náklady (vč. DPH)	z toho kompenzace 18,62 % (bez DPH)	DPH	celkem s DPH
realizace	██████████ ██████████	██████████	██████████	██████████
PD	██████████ ██████████	██████████	██████████	██████████
TDI	██████████ ██████████	██████████	■	██████████
		615.420,55	127.322,31	<b>742.742,86</b>

\*není plátcem DPH

Celková kompenzace Policie nákladů vynaložených na Stavbu činí 615.420,55 bez DPH, tj. 742.742,86 Kč vč. DPH

- 4) ŘSD je oprávněno fakturovat kompenzační částku ve výši Kč **742.742,86 vč. DPH** do 30 dnů od účinnosti této smlouvy. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Policii. Faktura musí obsahovat číslo jednací této smlouvy Policie, náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Policie ve prospěch účtu ŘSD.
- 6) V případě prodlení s úhradou faktury je Policie povinna uhradit úroky z prodlení dle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. ze dne 16. října 2013.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou jsou vypořádány veškeré závazky a pohledávky, práva a povinnosti plynoucí z provedení cit. Stavby.
- 8) Jelikož se jedná o 2 objekty se společnými stavebně-technickými prvky, zavazují se smluvní strany do budoucna poskytovat si součinnost ve věcech stavebně-technických.

Kontaktní osoba za ŘSD: ██████████  
██████████  
██████████

Kontaktní osoba za Policii: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

III.

- 1) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2) Tato Smlouva byla vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3) Veškeré změny a dodatky této Smlouvy je možné činit pouze písemnou formou.
- 4) Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 – projektová dokumentace stavby

Příloha č. 2 – celkové náklady stavby + náklady připadající na Policii

**Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

[REDACTED]  
Digitálně  
[REDACTED]  
Datum:  
2022.11.16  
14:45:39 +01'00'

Digitálně podepsal

[REDACTED]  
[REDACTED]  
13.11.2022 17:59:00

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]