

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:



NMNMMSML20220456

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 zastoupené Jaroslavem Lemperou, místostarostou Bankovní spojení : 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Petr Gabriel Tel.: 566 598 354, 770 172 138 e-mail: petr.gabriel@meu.nmnm.cz</p>	<p>Ing. Jindřich Čuda Nová 378/29 591 02 Žďár nad Sázavou 2 IČ: 10117679 Bankovní spojení: 2800364581/2010 Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Čuda Tel.: 603 518 922 e-mail: cuda.jindrich@seznam.cz</p>

1. Specifikace služeb:

Vypracování PD pro vydání územního souhlasu pro akci „Změna způsobu vytápění ze zemního plynu na propan objektů KODUS a MŠ“. Součástí PD bude projektové zpracování umístění zásobníků včetně připojení kotelen na propan, oplocení, přestavbu kotlů. Objekty pro změnu způsobu vytápění z CNG na LPG:

1) Komunitní dům seniorů, Žďárská 1515, Nové Město na Moravě

2) Mateřská škola, Žďárská 70, Nové Město na Moravě

Projektová dokumentace bude navazovat a vycházet ze zpracovaného řešení přestavby plynových kotelen na propan, včetně úložiště propanu Ing. Jindřichem Čudou, září 2022.

Projektová dokumentace – rozsah projektové dokumentace musí odpovídat minimálně příslušným přílohám vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Součástí dokumentace určené pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby bude též stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP a vypracování plánu BOZP před realizací stavby vč. stanovení pravidel koordinace, dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, pokud to bude dle platné legislativy třeba. Plán BOZP bude odsouhlasen osobou oprávněnou k výkonu koordinátora BOZP.

Součástí dokumentace bude kontrolní položkový rozpočet s výkazem výměr a soupis prací.

Kontrolní položkový rozpočet s výkazem výměr bude členěn na stavební objekty a příp. další části. Součástí kontrolního položkového rozpočtu bude výkaz výměr.

V kontrolním podrobném položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny obchodní názvy materiálů, výrobků, apod.

Soupis prací (slepý položkový rozpočet) s výkazem výměr bude zpracován stejným způsobem, oproti výše uvedenému kontrolnímu podrobnému položkovému rozpočtu nebude obsahovat ceny.

autorský dozor – rozsah minimálně dle přílohy č.9 Sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových

cen projektových prací a inženýrských činností Unika 2016 (dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne stavby po celou dobu realizace stavby při předpokládané četnosti 1x týdně.

podpora objednatele při výběrovém či zadávacím řízení na zhotovitele stavby – poskytnutí požadovaných informací a podkladů k příp. dotazům a nejasnostem v rámci výběrového či zadávacího řízení na zhotovitele stavby, v případě požadavku objednatele spoluúčast a odborná spolupráce při vyhodnocování nabídek, apod.

podpora objednatele pro činnost koordinátora BOZP - dodání všech informací a projekčních podkladů objednateli, resp. zadavateli stavby nezbytných pro činnost **koordinátora BOZP** dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost.

Projektant je povinen navrhnout taková technická řešení, které jsou při splnění požadavků legislativy, technických norem, příslušného dotačního programu či podprogramu a požadavků objednatele, správců technické infrastruktury a ostatních dotčených orgánů a osob pro objednatele co nejvíce ekonomicky výhodná. Pokud se při či po předání dokumentace ukáže, že existuje ekonomicky výhodnější řešení, je zhotovitel povinen spolupracovat s objednatelem na úpravě dokumentace směřující ke snížení rozpočtových nákladů projektované stavby. Tyto úkony zhotovitele jsou pak v ceně díla zahrnuty.

Objednatel si vyhrazuje právo předmět díla v průběhu provádění díla upravit a to zejména s ohledem na skutečnou potřebu jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro povolení stavby či jejich částí.

2. Termín a místo realizace:

Termín dodání: **30.11.2022**. Místo dodání: budova MěÚ NMNM. PD bude dodána v papírové verzi v počtu 5 ks a 1x v elektronické podobě ve formátu PDF a DWG.

3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele ze dne 10.11.2022:

1) Mateřská škola, Žďárská 70, Nové Město na Moravě 41 680,-Kč

2) Komunitní dům seniorů, Žďárská 1515, Nové Město na Moravě 47 260,-Kč

Celková cena **88 940,-Kč**

3) Autorský dozor, podpora při výběru dodavatele a další činnosti (revize atd) budou účtovány dle skutečně vynaloženého času hodinovou sazbou, 500,-Kč/hod. Faktura bude doložena soupisem provedených prací, odsouhlaseným zástupcem objednatele.

Dodavatel není plátcem DPH.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace: převodním příkazem , do 30 dnů po doručení faktury.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.

Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

6. Ostatní ustanovení

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s uveřejněním celého textu této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky, odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této objednávky.

Tuto objednávku je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných Dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě, přijatým na její 55. schůzi, konané dne 11. 6. 2018, bod bodem č. 38/55/RM/2018.

Obě strany prohlašují, že ustanovení této objednávky byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato objednávka se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel tři stejnopisy a jeden stejnopis je určen pro potřeby dodavatele.

V Novém Městě na Moravě

Dne: 24. 11. 2022

Podpis objednatele:

Bc. Jaroslav Lemperec

Potvrzuji přijetí objednávky:

V Novém Městě na Moravě

dne: 24. 11. 2022

Podpis dodavatele:

Ing. Jindřich Čuda

kotel, topení a tepelných čerpadel
Nová 29, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 10117679



