

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1439
Stavba: Lichkov - oprava střechy na NB

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.11.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				71 761,14
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		15 069,84
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		86 830,98
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1439

Stavba: Lichkov - oprava střechy na NB

Místo: Datum: 07.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

71 761,14

01 stavebni

71 761,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lichkov - oprava střechy na NB

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

07.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 761,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 761,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lichkov - oprava střechy na NB

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 07.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 761,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
1	K	413231211	Zazdívka otvorů po hromosvodu průřezu do 0,02 m2	kus	2,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	6,200		0,00
3	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	6,200		0,00
4	K	611321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	6,200		0,00
5	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	28,800		0,00
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	28,800		0,00
7	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	28,800		0,00
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	10,200		0,00
9	K	624631221	Tmelení silikonovým tmelem spár š do 15 mm včetně penetrace	m	14,400		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
10	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000		0,00
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	22,000		0,00
12	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 komín	m3	0,075		0,00
13	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	4,800		0,00
14	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	28,800		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
15	K	997013213	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,716		0,00
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,764		0,00
17	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,716		0,00
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,716		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,048		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
20	K	721 01	D+M Hlavice ventilační DN 150	kus	8,000		0,00
21	K	953992311	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm v ŽB stropech	kus	32,000		0,00
22	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	162,992		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00
23	K	767392803	Demontáž krytin z plechů do suti komíny	m2	2,200		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
24	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	35,000		0,00
25	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	35,000		0,00
26	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	35,000		0,00
D OST 02			Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
27	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	608,145		0,00
D VRN 00			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
28	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	608,145		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3173131

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6219cd77-c09e-4cb8-8214-d8127e861abc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2022 09:10:00



2413cc39-c879-43d9-b16a-79a25ecde1c9