

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2258
Stavba: Křinec NB - oprava elektrokotle, výměna ventilu radiátoru

KSO:
Místo: Křinec

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				60 444,35
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	60 444,35		12 693,31
	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	73 137,66
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2258

Stavba: Křinec NB - oprava elektrokotle, výměna ventilu radiátoru

Místo: Křinec

Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		60 444,35	73 137,66
2022/3/1/2 258	Křinec NB - oprava elektrokotle, výměna ventilu radiátoru	60 444,35	73 137,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křinec NB - oprava elektrokotle, výměna ventilu radiátoru

KSO:

Místo: Křinec

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 444,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 444,35	21,00%	12 693,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 137,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křinec NB - oprava elektrokotle, výměna ventilu radiátoru

Místo: Křinec

Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 444,35

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křinec NB - oprava elektrokotle, výměna ventilu radiátoru

Místo: Křinec

Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 444,35

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	20,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				
2	K	722140113	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 22x1,2 mm	m	3,000		
3	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	26,610		
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				
4	K	731191941	Napuštění kotle po opravě pl kotle do 5 m2	soubor	1,000		
5	K	731200831	Demontáž kotle rychlovyhřívacího závěsného bez přípravy TUV	kus	1,000		
6	K	731251116	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 15 kW	soubor	1,000		
7	K	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5 m2	kus	1,000		
8	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	271,600		
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				
9	K	732320812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 l	kus	1,000		
10	K	732331614	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 25 l	soubor	1,000		
11	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	41,450		
D	734		Ústřední vytápění - armatury				
12	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	1,000		
13	M	R001	<i>Filtr magnetický DN20</i>	kus	1,000		
14	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	1,000		
15	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000		
16	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	4,000		
P			<i>Poznámka k položce: □ Topná zkouška</i>				
17	K	R002	podružný materiál	soub	1,000		
18	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	60,090		
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
19	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	150,000		
20	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	150,000		
D	OST 01		Index jednotkových cen - oblast HK				
21	K	VRN_HK_2_1_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	518,836		
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				
22	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	518,836		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3173403

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 009d7451-9294-438b-92a3-0c2172abdb68

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2022 10:21:00



46c5b5cb-48a3-407b-81aa-08cdf96ee0f8