

REKAPITULACE STAVBY

Kód: AH2210008
Stavba: L Okružní II

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			81 263,70
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 81 263,70	Výše daně 17 065,38
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			98 329,08



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: AH2210008

Stavba: L Okružní II

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		81 263,70	98 329,08
235	LC Okružní	81 263,70	98 329,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
L Okružní II

Objekt:
235 - LC Okružní

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 10. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu			81 263,70
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			81 263,70

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	81 263,70	21,00%	17 065,38
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	98 329,08
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

I. Okružní II

Objekt:

235 - LC Okružní

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 13. 10. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	81 263,70
HSV - Práce a dodávky HSV	71 263,70
1 - Zemní práce	29 719,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 620,20
5 - Komunikace pozemní	13 764,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 160,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	81 263,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

I. Okružní II

Objekt:

235 - LC Okružní

Místo:

Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 263,70

D HSV Práce a dodávky HSV

71 263,70

D 1 Zemní práce

29 719,50

9	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,000	240,00	3 360,00
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,100	1 005,00	10 150,50
10	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,100	90,00	909,00
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	150,000	88,00	13 200,00
11	K	184911233	Rozprostření valounků velikostí do 0,25 m ve svahu do 1:1	m2	14,000	150,00	2 100,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

24 620,20

17	K	327215111R	Vyspání a vyskládání namáhaného mlsta velkým lomovým kamenem	m3	7,220	3 410,00	24 620,20
----	---	------------	--	----	-------	----------	-----------

D 5 Komunikace pozemní

13 764,00

12	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	18,600	360,00	6 696,00
13	K	564871116	Podklad ze štěrku štěrku ŠD II. 300 mm	m2	18,600	380,00	7 068,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 160,00

14	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	m	20,000	100,00	2 000,00
15	K	938902322	Čištění rýh ručně při tl. nánosu do 100 mm	m	20,000	58,00	1 160,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

D VRN6 Územní vlivy

10 000,00

16	K	063002000R	Práce na těžce přístupných místech včetně dopravy materiálu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------