

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
Číslo smlouvy: S 640 064 200 21
Číslo objednávky: 3.3.234.

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31.01.2023	Turnov, výhybkářské stanoviště č.4	výměna elektro kotle, úprava napojení	0	NE	jednorázová		51 216,24
Celková cena							51 216,24

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2257

Stavba: Turnov, výhybkářské stanoviště č.4 - výměna elektro kotle

KSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				51 216,24
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	51 216,24	10 755,41
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	61 971,65
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2257

Stavba: Turnov, výhybkářské stanoviště č.4 - výměna elektro kotle

Místo: Turnov

Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51 216,24	61 971,65
2022/3/3/2 257	Turnov, výhybkářské stanoviště č.4 - výměna elektro kotle	51 216,24	61 971,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Turnov, výhybkářské stanoviště č.4 - výměna elektro kotle

Objekt:

2022/3/3/2257 - Turnov, výhybkářské stanoviště č.4 - výměna elektro kotle

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

51 216,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 216,24	21,00%	10 755,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 971,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Turnov, výhybkářské stanoviště č.4 - výměna elektro kotle

Objekt:

2022/3/3/2257 - Turnov, výhybkářské stanoviště č.4 - výměna elektro kotle

Místo:

Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 216,24

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Turnov, výhybkářské stanoviště č.4 - výměna elektro kotle

Objekt:

2022/3/3/2257 - Turnov, výhybkářské stanoviště č.4 - výměna elektro kotle

Místo:

Datum: 10. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 216,24

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
1	K	731191942	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 5 do 10 m2	soubor	1,000		0,00
2	K	731251118	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 18 kW	soubor	1,000		0,00
3	K	731391812	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 5 do 10 m2	kus	1,000		0,00
4	K	R 001	připojení kotle na stávající systém vytápění, napuštění, zkouška těsnosti	kpl	1,000		0,00
5	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,035		0,00
6	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,035		0,00
D	OST 03		Index jednotkových cen - oblast LIB				0,00
7	K	VRN_LIB_3_3_a	Index ceny U do 50 000Kč	%	441,519		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
8	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	441,519		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3173775

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 57f50a3f-27a5-4416-b16d-65db008adc08

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2022 11:53:01



5f188c3c-5dd5-47d8-ae35-70e3539f6a5a