

adresát:

MČ Praha - Nedvězí
Únorová 15/3
103 00 Praha 10 - Nedvězí u Říččan

V Praze dne: 5. 10. 2022

Vaše č.j.:

Věc: **Nabídka na vypracování koncepce cyklistické dopravy na území MČ Praha - Nedvězí**

Na základě oslovení a podkladu Vám zasíláme nabídku na vypracování koncepce cyklistické dopravy jednak v rozsahu koncepce pro území MČ Praha – Nedvězí a jednak prověření všech koridorů (dle přílohy nabídky, části: **6.2, 6.3, 6.6, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14**) v podrobnosti studie proveditelnosti, pro následnou přípravu ve spolupráci s hl. městem Prahou.

Podmínky zpracování díla:

- Rozsahem řešeného území je celý katastr Nedvězí s logickými přesahy do okolí a v kontextu systému cykloopatření v hl. m. Praha a SČ kraji, podrobně bude prověřeno všech 6 osměřujících do/z Nedvězí.
- Předání čistopisu PD bude celkem ve čtyřech pare (4x tištěná podoba + digitálně).
- Formáty digitálních výstupů budou primárně v pdf a dále i doc, xls, dwg pro další práce a koordinace.
- Předběžná struktura výstupů se předpokládá tato:
 - 1. KONCEPCE
 - Jednoduchá popisná část, shrnutí analýz a odůvodnění (vč. fotodokumentace)
 - Přehledné a celkové situace
 - 2. STUDIE PROVEDITELNOSTI
 - Jednoduchá popisná část (vč. fotodokumentace)
 - Přehledné a celkové situace, detaily, vzorové řezy
 - Majetkoprávní situace s rozsahem úprav
 - Tabulková část – případná etapizace
 - Odhad investičních nákladů
 - Dokladová část
- Termín plnění se bude odvíjet jednak od termínu objednávky, resp. uzavření smlouvy o dílo a dodání všech podkladů nezbytných pro zpracování díla (zaměření skut. stavu). Předpoklad zpracování konceptu hrubopisu k projednání je 10 týdnů od začátku doby plnění. Finální termín pro čistopis se bude dále odvíjet od nezbytných stanovisek (předpoklad 10 týdnů po odsouhlasení).
- Fakturace proběhne na dvě části:
 - 1. fáze: odevzdání koncepce a hrubopisu studie proveditelnosti k připomínkám (položky z podrobné nabídky 1 až 3, tj. 74.800,- Kč bez DPH, 90.508,- Kč vč. DPH),
 - 2. fáze: projednání + zapracování připomínek + čistopis a odevzdání hotového díla (položky 4 až 6, tj. 114.000,- Kč bez DPH, tj. 137.940,- Kč vč. DPH).
- Součástí nabídky není zajištění zaměření skutečného stavu.

Podrobná nabídková kalkulace za zpracování díla:

položka	činnost	hod.	jedn. cena [Kč/hod]	cena [Kč]
1	PODKLADY A PRŮZKUMY - zajištění a doplnění podkladů, passportizace území, zakreslení stávajícího stavu, vyhodnocení průzkumů (orientační intenzity dopravy - cyklo doprava, veřejná, pěší a automobilová doprava, nehodovost),	24	850	20 400 Kč
2	ANALÝZY - definice a popis bariér, okrajových podmínek, nebezpečných míst a úseků, vyhodnocení příčin - rozbor problémů, východiska pro návrhy	24	850	20 400 Kč
3	NÁVRHY - KONCEPCE: návrhy vč. grafických prací (širší vztahy, koordinace se sousedními MČ a záměry MHMP, sousedních obcí + SČ kraj, celková situace), ŘSD, návrh vč. kontextu s intravilánem	40	850	34 000 Kč
4	NÁVRHY - STUDIE PROVEDITELNOSTI: podrobné řešení vč. prověření odvodnění a osvětlení, prověření profilů, majetkoprávní analýza a situace s návrhem majetkoprávních řešení	70	850	59 500 Kč
5	projednání se sousedními MČ i v rámci MČ Nedvězí (prezentace na zastupitelstvu), dále s MHMP (KCD, TSK), PČR, odp. SSÚ + související agenda (inženýring) - obstarání stanovisek, zápisy z jednání, návrh etapizace a navazující přípravy	50	850	42 500 Kč
6	tisk čistopis (4x pare)	4	3000	12 000 Kč
	celkem bez DPH			188 800 Kč
	DPH		21%	39 648 Kč
	cena celková s DPH			228 448 Kč

Konečná cena za zpracování díla činí 188.800,- Kč bez DPH tj. 228.448,- vč. DPH.

Nabídka je platná do 1.12.2022

Děkuji, že jste se na nás obrátili, na případnou spolupráci se těší

Syrový – dopravní ateliér, s.r.o.
Projekty a konzultace dopravních staveb

Bruselská 14, 120 00 Praha 2

IČO: 085 31 731, DIČ: CZ 085 31 731

tel. 731 701 027, syrovy.k@gmail.com



Ing. Květoslav Syrový
jednatel společnosti

Příloha nabídky:



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – NEDVĚZÍ

Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 – Nedvězí u Řičan

Podklady pro zpracování nabídky na studii:

Číslo	Akce	Popis	Délka / plocha	Poptávaná akce
6.2	Cyklostezka Nedvězí - Kolovraty	vybudování smíšené stezky pro pěší a cyklisty podél současné silniční komunikace, mezi PO511 a Nedvězím včetně veřejného osvětlení	630 m	Majetkoprávní studie / studie cyklistických a pěších propojení
6.3	Okruh Nedvězí - Kolovraty	vybudování propojení mezi existující mlatovou polní cestou a budoucí cyklostezkou (smíšená stezka pro pěší a cyklisty)	360 m	Majetkoprávní studie / studie cyklistických a pěších propojení
6.6	Komunikace Nedvězí - Křenice	rozšíření a rekonstrukce vozovky + vybudování smíšené stezky pro pěší a cyklisty podél současné silniční komunikace	900 m	Majetkoprávní studie / studie cyklistických a pěších propojení
6.8	Mosty přes Rokytku	rekonstrukce 3 mostů přes Rokytku	9 x 4 m (u hřiště) 7,5 x 5 m (Hájová) 13 x 6,5 m (u tenisu)	Studie rekonstrukce
6.10	Cyklostezka Nedvězí - Řičany	vybudování smíšené stezky pro pěší a cyklisty podél současné silniční komunikace včetně veřejného osvětlení	830 m	Majetkoprávní studie / studie cyklistických a pěších propojení
6.11	Cyklostezka Nedvězí - Pacov	vybudování smíšené stezky pro pěší a cyklisty podél současné silniční komunikace	660 m	Majetkoprávní studie / studie cyklistických a pěších propojení
6.12	Naučná stezka Rokytky	vybudování naučné stezky pro pěší podél Rokytky v přírodní rezervaci Mýto od Nedvězí po Královice	2 000 m	----
6.13	Stezka podél Rokytky	vybudování prostupu intravilánem obce podél toku Rokytky	600 m	----
6.14	Rozšíření naučné stezky Mejto	Rozšíření naučné stezky pro pěší podél Rokytky v přírodní rezervaci Mýto, pěší propojení s městem Řičany a Pacovem	1 300 m	----
6.15	Urbanistická studie veřejného prostoru centra obce	* návrh architektonického řešení veřejného prostranství v předprostoru úřadu * řešení zpevněných ploch, cestní sítě, koncepčního řešení vybavení a mobiliáře: - situační výkresy, řezy, popis materiálového a technického řešení - návrh vegetačních úprav - perspektivní zákresy ve formě skic (výroba hmotového 3D modelu kontextu bez detailních prvků a materiálových rozhraní, schematické materiály)	9 230 m ²	Urbanistická studie

Telefon: +420 267 710 823

E-mail: podatelna@mcnedvezi.cz

ID Datové schránky: kfnaktv

Bankovní spojení: ČS, a.s.: 2000720349/0800

IČO: 00240516

www.mcnedvezi.cz

