

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1786

Stavba: Lichkov - odstranění vlhkosti ze zdiva v provozních místnostech NB

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	07.11.2022
Zadavatel:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			342 126,37
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	71 846,54
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	413 972,91
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1786

Stavba: Lichkov - odstranění vlhkosti ze zdiva v provozních místnostech NB

Místo: Datum: 07.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

342 126,37

01 stavebni

342 126,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lichkov - odstranění vlhkosti ze zdiva v provozních místnostech NB

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

07.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

342 126,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

342 126,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lichkov - odstranění vlhkosti ze zdiva v provozních místnostech NB

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum: 07.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

342 126,37

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		1	Zemní práce				0,00
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	6,000		0,00
2	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	22,000		0,00
3	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	22,000		0,00
4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	18,240		0,00
5	K	132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	18,240		0,00
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,120		0,00
7	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	3,120		0,00
8	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	12,480		0,00
9	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	3,120		0,00
10	K	997013874	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	m3	3,120		0,00
11	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopecích inženýrských sítí ručně	m3	15,400		0,00
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,080		0,00
13	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	4,160		0,00
14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,040		0,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
15	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,464		0,00
D		35	Stoky				0,00
16	K	359901212	Monitoring jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	45,000		0,00
D		4	Vodorovné konstrukce				0,00
17	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	2,000		0,00
18	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	6,000		0,00
D		5	Komunikace pozemní				0,00
19	K	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	6,000		0,00
20	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	6,000		0,00
21	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000		0,00
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000		0,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
23	K	612315103	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 300 mm	m2	4,800		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	40,000		0,00
25	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,523		0,00
26	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,523		0,00
27	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,523		0,00
28	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,012		0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

29	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	1,000		0,00
30	M	WVN.SP412100W	Trubka kanalizační plastová KGEM-160x1000 SN4	kus	1,000		0,00
31	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	5,000		0,00
32	M	OSM.223010	KGEM trouba DN200x4,9/1000 SN4 EN 13476-2	kus	1,000		0,00
33	M	OSM.223020	KGEM trouba DN200x4,9/2000 SN4 EN 13476-2	kus	2,000		0,00
34	K	877325318	Montáž zásepky svařovaných na tupo na kanalizačním potrubí z PE trub d 160	kus	1,000		0,00
35	K	877350410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	4,000		0,00
36	M	28611364	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	kus	3,000		0,00
37	M	28611367	koleno kanalizace PVC KG 200x67°	kus	1,000		0,00
38	K	877350420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	1,000		0,00
39	M	28617360	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 200/160	kus	2,000		0,00
40	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	1,000		0,00
41	M	28611972	přesuvka kanalizační PP KG DN 200	kus	1,000		0,00
42	K	877310430	Montáž spojky a zátky na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných do DN 150	kus	2,000		0,00
43	M	28611966	přesuvka kanalizační PP KG DN 110	kus	1,000		0,00
44	M	28611970	přesuvka kanalizační PP KG DN 160	kus	1,000		0,00
45	M	28611588	zátky kanalizace plastové KG DN 150	kus	1,000		0,00
46	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	6,000		0,00

D 89 Ostatní konstrukce 0,00

47	K	894811223	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 315/200 hl od 1410 do 1780 mm vč.šachtového dna,roury a poklopu	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

48	K	949111114	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 2,5 do 3,5 m	sada	2,000		0,00
49	K	949111214	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	10,000		0,00
50	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,000		0,00
51	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakémkoliv výšce podlaží	m2	14,000		0,00
52	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3	0,264		0,00
53	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,300		0,00
54	K	969041113	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 100 do DN 200	m	40,000		0,00
55	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	4,000		0,00
56	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	4,000		0,00
57	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	1,200		0,00
58	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	2,400		0,00
59	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech inženýrských sítí	m	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překozech inženýrských sítí	m2	4,000		0,00
61	K	952905121	Čerpání fekálií ze zatopených prostor	hod	24,000		0,00
62	K	952905221	Očištění stěn a podlah od nánosů bahna tlakovou vodou	m2	20,000		0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
63	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,178		0,00
64	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	121,162		0,00
65	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,178		0,00
66	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,178		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
67	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	13,622		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							0,00
68	K	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	1,000		0,00
69	K	721140907	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 150	kus	2,000		0,00
70	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	4,000		0,00
71	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	12,000		0,00
72	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,000		0,00
73	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	1,000		0,00
74	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	3,000		0,00
75	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000		0,00
76	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000		0,00
77	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	18,000		0,00
78	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	497,079		0,00
D 724 Zdravotnicka - strojní vybavení							0,00
79	K	724111811	Demontáž čerpadel kalových ručních membránových	soubor	1,000		0,00
80	K	724149102	Montáž čerpadla ponorného výkonu přes 56 do 108 l/min bez potrubí a příslušenství	kus	1,000		0,00
81	M	42610403.1	čerpadlo ponorné kalové HCP BF -05UN 230V	kus	1,000		0,00
82	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	90,044		0,00
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							0,00
83	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000		0,00
84	K	725119112	Montáž splachovače nádržkového keramického s úspornou armaturou vč.dod.roháčku hadičky a prodloužení	kus	2,000		0,00
85	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi vč. dod.tmelu,manžety a sedátka	kus	2,000		0,00
86	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	56,486		0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00
87	K	763112811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka	m2	5,700		0,00
88	K	763121211	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	5,700		0,00
89	K	763761201	Montáž osazení dveřek	kus	2,000		0,00
90	M	56245709	dviřka revizní 400x400 bílá	kus	1,000		0,00
91	M	56245705	dviřka revizní 400x600 bílá	kus	1,000		0,00
92	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	53,040		0,00
D 771 Podlahy z dlaždic							0,00
93	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,500		0,00
94	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,500		0,00
95	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	3,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	771575113	Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,500		0,00
97	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	3,850		0,00
98	K	771577141	Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,500		0,00
99	K	771577142	Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za omezený prostor	m2	3,500		0,00
100	K	771577144	Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3,500		0,00
101	K	771577145	Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	3,500		0,00
102	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	3,500		0,00
103	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	68,404		0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

104	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	2,650		0,00
105	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,650		0,00
106	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,650		0,00
107	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,650		0,00
108	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,650		0,00
109	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	2,915		0,00
110	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,650		0,00
111	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	2,650		0,00
112	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	1,500		0,00
113	K	781495184	Řezání pracnější rovny keramických obkladaček	m	1,500		0,00
114	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	2,650		0,00
115	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	44,404		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

116	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	22,500		0,00
117	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,500		0,00
118	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	22,500		0,00

D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

119	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	2 936,707		0,00
-----	---	---------------	----------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

120	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 936,707		0,00
-----	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3175432

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9b71552c-be73-42b8-ad51-8e907ac9f24c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.11.2022 07:58:01



9537bc51-9ee6-430a-9325-2f9738cbcaed