



**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: VH/2/22  
Stavba: MP - LP Slabeckého potoka, ř. km 1,059 - 1,103



KSO:  
Místo: Slabce

CC-CZ:  
Datum: 11.11.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	170 028,29
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Gena bez DPH</b>	<b>170 028,29</b>

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	170 028,29	35 705,94
	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>205 734,23</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VH/2/22

Stavba: MP - LP Slabeckého potoka, ř. km 1,059 - 1,103

Místo: Slabce

Datum: 11.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	170 028,29	205 734,23
2/22/1	SO - stavba	170 028,29	205 734,23
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		170 028,29	205 734,23

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

MP - LP Slabeckého potoka, ř. km 1,059 - 1,103

Objekt:

2/22/1 - SO - stavba

KSO:

Místo: Slabce

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.11.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	170 028,29
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>170 028,29</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 028,29	21,00%	35 705,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>205 734,23</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: MP - LP Slabeckého potoka, ř. km 1,059 - 1,103  
Objekt: 2/22/1 - SO - stavba  
Místo: Slabce  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 11.11.2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dlu - Popis	Cena celkem (CZK)
1) Náklady ze soupisu prací	170 028,29
2) Ostatní náklady	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>170 028,29</b>

## SOUPIS PRACÍ



Stavba: MP - LP Slabeckého potoka, ř. km 1,059 - 1,103

Objekt: 2/22/1 - SO - stavba

Místo: Slabce

Datum: 11.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>170 028,29</b>
22	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dláží	m2	90,000	55,60	5 004,00
23	K	113152111	Odstánění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého	m3	22,800	241,00	5 494,80
24	K	113311171	Odstánění geotextilií ze základové spáry	m2	120,000	17,80	2 136,00
25	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	120,000	19,30	2 316,00
26	M	693112860	geotextilie 300g/m2 š 200 cm	m2	60,000	45,00	2 700,00
17	K	636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hl do 70 mm maltou cementovou včetně vysekání	m2	210,832	509,00	107 313,49
28	M	R5	panel silniční IZD 1/10 299 x 119 x 21,5 cm pronějem a opotřebení	kus	25,000	1 000,00	25 000,00
27	K	460650141	Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se šlátkovým ložem	m2	114,000	176,00	20 064,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: VH/1/22  
 Stavba: MP - LP Slabeckého potoka, přítok v ř. km 1,1



KSO: Slabce  
 Místo: Slabce

CC-CZ:  
 Datum: 11.11.2022

Zadavatel:  
 Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			19 408,17
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>19 408,17</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	19 408,17	4 075,72
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>23 483,89</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: VH/1/22

Stavba: MP - LP Slabeckého potoka, přítok v ř. km 1,1

Místo: Slabce

Datum: 11.11.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	19 408,17	23 483,89
1/22/1	SO 02 - oprava	19 408,17	23 483,89
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		19 408,17	23 483,89

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
MP - LP Slabeckého poloka, přílok v ř. km 1,1  
Objekt:  
1/22/1 - SO 02 - oprava

KSO:  
Místo: Slabce

CC-CZ:  
Datum: 11.11.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projeklant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 408,17
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>19 408,17</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 408,17	21,00%	4 075,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>23 483,89</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: MP - LP Slabeckého potoka, přítok v ř. km 1,1  
Objekt: 1/22/1 - SO 02 - oprava  
Místo: Slabce  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 11.11.2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>19 408,17</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	19 408,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 408,17
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>19 408,17</b>

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

MP - LP Slabeckého potoka, příloha v ř. km 1,1

Objekt:

1/22/1 - SO 02 - oprava

Místo:

Slabce

Datum: 11.11.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>19 408,17</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 408,17
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 408,17
9	K	636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou	m2	38,130	509,00	19 408,17