

Dodatek č. 236 (č. 64942005236)

ke smlouvě č. 64 94 2 005 "o provozování veřejných vodovodů a kanalizací a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem" uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, akciovou společností dne 6.6.1994

Smluvní strany: 1) město Brno
zastoupené primátorkou města Brna
JUDr. Dagmar Lastoveckou
IČO 44992785
(dále jen pronajímatel)

2) Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
657 33 Brno, Hybešova 16
zastoupené předsedou představenstva
Ing. Miroslavem Nováčkem
IČO 46347275
(dále jen nájemce)

Pronajímatel v souladu s částí A, čl. VI.3 smlouvy ze dne 6.6.1994 přenechává nájemci do nájmu a k provozování tento majetek:

1) Měření přítoku I. březovského vodovodu Holé hory - Lesná
č. stavby: 130/569

č. HIM: 13 574 - šachta Š1 (březovský vodovod)
13 575 - šachta Š2
13 576 - elektrický kabel napájecí a sdělovací
13 726 - Š1 měření
13 727 - obtok vč. uzavíracích šoupat

Technický popis:

Měření přítoku vody I.BV do VÍD Holé hory - Lesná, propojení s vodovodním řadem I. pásma pomocí obtoku, osazení uzavíracích šoupat na řadech I. a II. pásma, osazení odvzdušnění na vodovodním řadu do Obrán. Vybudování 2 ks železobetonových šachet Š1 a Š2, odvodnění šachet do kanalizace z vodojemu. Pro zajištění přenosu na CVD do Pisárek položeny napájecí a signalizační kabely mezi stávajícím rozvaděčem u vodojemu a čerpací stanicí u akumulární nádrže.

Požizovací cena: HIM č. 13 574: 677.825,-Kč
HIM č. 13 575: 324.017,-Kč
HIM č. 13 576: 197.809,-Kč
HIM č. 13 726: 467.000,-Kč
HIM č. 13 727: 842.000,-Kč

2) Rekonstrukce vodovodu ul. Gargulákova, Brno-Husovice

č. stavby: 130/522

č. HIM: 05 932

Technický popis:

- tvárná litina, profil DN 150, délka 127,81 m

Navýšení pořizovací ceny o: 1,255.540,70 Kč

3) ČOV Modřice, měření průtoku na odtoku

č. stavby: 150/612

č. HIM: 13 699 - kabelová trasa

13 700 - měřicí zařízení

Technický popis:

- měrný přeliv na odtokovém žlabu, vč. vyhodnocovacího zařízení
DETEC 2020

- kabelová trasa dl. 248 m

Pořizovací cena: HIM č. 13 699: 200.813,-Kč

HIM č. 13 700: 334.634,-Kč

4) ČOV Modřice, 5. stavba - měrný objekt

č. stavby: 157/062

Stavební část:

č. HIM	název	pořizovací cena
13 184	kabelová trasa pro přenos dat	373.224,--Kč
13 185	objekt pro instalaci zařízení	250.184,--Kč

Technologická část:

č. HIM	název	pořizovací cena
13 148	měřicí zařízení Flo-SYS 3	1,928.477,40 Kč
13 149	automatický odběrác PP 92	354.855,--Kč
13 150	automatický odběrác PP 92	354.855,--Kč
13 151	automatický odběrác PP 92 bez přísluř.	247.845,--Kč
13 152	přenosný odběrác PB MOS	227.550,--Kč

č. HM	název	pořizovací cena
13 153	PC 386 DX 120 MB HD vč. tiskárny A3	88.646,10 Kč
13 154	PC 386 DX 120 MB HD vč. tiskárny A4	83.590,80 Kč
13 179	sonda pro měření O ₂	282.205,68 Kč
13 180	sonda pro měření O ₂	282.205,68 Kč
13 181	sonda pro měření O ₂	282.205,68 Kč
13 182	sonda pro měření O ₂	282.205,68 Kč
13 183	sonda pro měření O ₂	282.205,68 Kč

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 9,619.894,40 Kč

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři.

V Brně dne 18. 9. 1998

V Brně dne 18. 9. 1998



Brněnské vodárny a kanalizace

