
SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 01ST-001105 

Číslo smlouvy zhotovitele: 22AZ200100000054 (22-291)
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D10 modernizace, úsek 1007 Bezděčín -  Kosmonosy -  podrobný geotechnický
průzkum

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
...........​.........................
.......​.......​............​...........​..........​..............
.......​.......​..........
.............................
.......​.......​........​.......​.......​......
.......​.........​.........
...........​....................
.......​.......​......

a
2. PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP menších staveb PK
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/AZ

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost
......​.......​...............​......​..........​....​.......​....................... 
​.......​..............​..................​.................​....................... 
​.......​...........​................​...............​....................... 
​................................​......... 
​.......​.......​......
........​............​...........​...........​...........​.............​..........​.... 
​...............​........​....................​......​... 
​.......​.......​......

GEO -  RD GTP menších staveb PK

a

AZ GEO, s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
25358944
CZ25358944
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9916 
​........​...........​.................​.................

jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP menších staveb PK
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(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební práce (dále jen 
„plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Viz Příloha č. 1a -  Podrobná specifikace díla a Příloha č. 1b - Projekt GTP.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Neuplatňuje se.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na GTP menších 
staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000770 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované plnění

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované 
plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného 
plnění, tj.:

bez DPH: 11 997 991,- Kč 

DPH: 2 519 578,- Kč 

včetně DPH: 14 517 569,- Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude zhotovitelovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je .......​.........​..........

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitela k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele .......​.........​.........

za zhotovitele ........​............​...........​...........​...........​.............​..........​....

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: viz Příloha č. 1a..

předpokládaný termín dokončení prací: viz Příloha č. 1a. 

specifikace případných etap: viz Příloha č. 1b.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Dálnice D10, úsek 1007 Bezděčín -  Kosmonosy - stavební staničení 
km 38,8 -  46,1.
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Článek IV.

Podmínky poskytování plnění

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže 
v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

Přílohu č. 1b -  projekt GTP.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, 
a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele viz Příloha č. 1. Pro změnu sub- 
zhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 
kvalifikaci platí obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující - neuplatňuje se.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:

-  Neuplatňuje se.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultancem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen 
uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění 
Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována 
konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely 
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění -  1a + 1b,

2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: neuplatňuje se,
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3. Soupis prací

4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

5. Prohlášení o odborném personálu

6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

.............

...................

Digitálně podepsal 
​..............​................. 
Datum: 2022.11.23 
10:39:02 +01 '00'
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Příloha č. 1

Podrobná specifikace díla

Lokalizace

D10 stavební staničení km 38,8 -  46,1 délka 7,3 km

Termíny

• dle přílohy č. 3 -  Projekt PoGTP
• vzhledem k nutnosti koordinace prací zhotovitele GTP se zhotovitelem diagnostiky vozovky z hlediska DIO 

budou práce zahájeny na pokyn Objednatele
• předpokládaný termín předání konceptu závěrečné zprávy -  26 týdnů od pokynu Objednatele
• předpokládaný termín předání čistopisu závěrečné zprávy -  2 týdny po předání připomínek Objednatele 

ke konceptu závěrečné zprávy
• Na úvodním jednání bude rozhodnuto, zda bude veden stavební deník 

Koordinace

• Na výzvu Objednatele je Zhotovitel GTP povinen svolat úvodní jednání se zástupci Objednatele a jím 
určených subjektů, na kterém bude upřesněn harmonogram. Zhotovitel GTP je povinen provádět terénní 
práce v součinnosti se zhotovitelem diagnostiky vozovky z hlediska DIO.

Kontaktní osobou objednatele pro tuto zakázku ve věcech technických a manažerem zakázky je:
......​.........​........., ŘSD ČR ÚV, tel.: ......​......​....., mob.: ......​......​....., e-mail: ..............................



Pnloha č. 3 - Podrobná specifikace ceny - D10 modernizace, úsek 1007 Bezděčin - Kosmonosy modře doplní dodavate
Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikaci 2020
v ý k a z v ý m ě r

pol. výkon / dodávka prací iedn, iceednna Kč
i . vrtání a odkryvné práce

1.1. a - vrtné práce

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m ...... bm ...​.......​.... .......​.......​....
1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m ...... bm ...​.......​.... .......​.......​....
1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m ...... bm ...​.......​.... .......​.......​....
1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m ...... bm ...​.......​.... .......​.......​....
1.1. 12 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů ...... bm .......​.... .......​.......​....
1.1. 17 Pňbírka HG vrtu na 0125 až 254 mm .... bm ...​.......​.... .....​.......​....
1.1. 19 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 mm, obsyp, těsnění .... bm .......​.... .....​.......​....
1.1. 20 Kopané šachtice (do 3 m), včetně li^idace .. ks ...​.......​.... .....​.......​....

1.2. b- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
1.2. 1 pfiprava a li^idace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK .... prac. ...​.......​.... .......​.......​....
1.2. 2 pfiprava a li^idace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem .... prac. ...​.......​.... .....​.......​....
1.2. 3 pfiprava a li^idace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu .... prac. ...​.......​.... .......​.......​....
1.2. 4 pfiprava a li^idace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích .. prac. ...​.......​.... .....​.......​....
1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí prac. ...​....
1.2. 6 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení ”) .. kpl .......​.......​.... .......​.......​....
1.2. 7 Provozní pažení a odpažení vrtů ...... bm .......​.... .....​.......​....
1.2. 8 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) .. ks ...​.......​.... .....​.......​....
1.2. 9 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření .... hod. ...​.......​.... .......​.......​....
1.2. 10 _ikvidace vrtů hutněným záhozem ...​...... m .......​.... .......​.......​....
1.2. 11 _ikvidace vrtů jílocementovou suspenzí .... m .......​.... ...​.......​....
1.2. 12 Skartace vrtného jádra ...​...... m .....​.... .....​.......​....
1.2. 14 Doprava vrtné a doprovodné techniky .. kpl .....​.......​.... .....​.......​....
1.2. 15 Zajištění DIR a DIO .. ks .....​.......​.... .......​.......​....
1.2. 16 Škody na pozemcích ” ) .. kpl .......​.......​.... .......​.......​....

1.3. c- ODBĚR VZORKŮ
1.3. 1 Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B ...... ks .....​.... .....​.......​....
1.3. 3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B .. ks ...​.......​.... .....​.......​....
1.3. 4 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem .... ks .......​.... .....​.......​....
1.3. 6 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou ...... ks .......​.... .....​.......​....
1.3. 7 Odběr vzorků vody .. ks .......​.... ...​.......​....
1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace .. ks .......​.... ...​.......​....
1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře .. kpl .....​.......​.... .....​.......​....

dílčí mezisoučet - pol. 1. .......​....... ...​.......​.......​....
2, polní zkoušky

2. 1 Presiometrické zkoušky .... zk. ...​.......​.... .......​.......​....
2. 2 pfiprava a li^idace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku .... zk. .......​.... .....​.......​....
2. 5 Dynamické penetrační zkoušky .... bm .......​.... ...​.......​....
2. 6 pfiprava a li^idace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku .. zk. .......​.... ...​.......​....
2. 12 Měření kapesním penetrometrem ...... m .....​.... .....​.......​....
2. 15 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek .... hod. .......​.... .....​.......​....
2. 16 Doprava souprav, měřící aparatur a měřící skupiny .. kpl .....​.......​.... .....​.......​....

dílčí mezisoučet - pol. 2. .......​....... .......​.......​....
3, geofyzikální práce

3. 1 popravné práce a rešerše pro geofyzikální měření .... hod. .......​.... .....​.......​....
3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) ...​...... m .....​.... ...​.....​.......​....
3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM) ...​...... m .....​.... ...​.....​.......​....
3. 19 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy .... hod. .......​.... .....​.......​....
3. 20 Doprava karotážní soupravy, měřící aparatur a měřící skupiny .. kpl ...​.......​.... ...​.......​....

dílčí mezisoučet - pol. 3. .......​....... .......​.......​....
4, laboratorní práce

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") ...... zk. ...​.......​.... .......​.......​....
4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") .... zk. ...​.......​.... .....​.......​....
4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem .... zk. ...​.......​.... ...​.....​.......​....
4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost .... zk. ...​.......​.... ...​.....​.......​....
4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak ...... zk. ...​.......​.... .......​.......​....
4. 14 Technologické rozbory s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) - 1 sada při 1 vlhkosti .. zk. .....​.......​.... .......​.......​....
4. 15 Stanovení agresivity zemin (hornin) .... zk. ...​.......​.... .....​.......​....
4. 17 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. .. zk. .....​.......​.... .....​.......​....
4. 21 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině .. soubor .......​.... ...​.......​....
4. 24 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách .... hod. .......​.... .....​.......​....

dílčí mezisoučet - pol. 4. .......​....... ...​.......​.......​....
5, geodetické práce

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek ...... ks .......​.... .....​.......​....
5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv ...... ks .......​.... ......​.......​....
5. 6 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. ...... ks ...​.......​.... .......​.......​....
5. 7 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytyčení ...... ks .......​.... ...​.....​.......​....
5. 8 Doprava měřící aparatur a měřičské skupiny .. kpl ...​.......​.... ...​.......​....

dílčí mezisoučet - pol. 5. .......​....... .......​.......​....
6, hydrogeologické práce

6. 1 Popravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce .... hod. .......​.... .....​.......​....
6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace .... hod. .......​.... .....​.......​....
6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna) .... zk. ...​.......​.... .....​.......​....
6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů .... bm .......​.... ...​.......​....
6. 10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu .... ks ...​.......​.... .......​.......​....
6. 12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce .. zk. ...​.......​.... ...​.......​....
6. 20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod .. soubor ...​.......​.... ...​.......​....
6. 22 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy .... hod. .......​.... .....​.......​....
6. 23 Doprava - pol. 6. .. kpl .....​.......​.... .....​.......​....

dílčí mezisoučet - pol. 6. .......​....... .......​.......​....
7, pedologický průzkum

7. 1 Pedologické terénní sondování .. km ...​.......​.... .....​.......​....
7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy .. km ...​.......​.... .....​.......​....
7. 3 Doprava - pol. 7. .. kpl ...​.......​.... ...​.......​....

dílčí mezisoučet - pol. 7. .......​....... .......​.......​....
8, korozní průzkum

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů .... bod ...​.......​.... ...​.....​.......​....
8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy .... bod ...​.......​.... .....​.......​....
8. 3 Doprava - pol. 8. .. kpl ...​.......​.... ...​.......​....

dílčí mezisoučet - pol. 8. .......​....... .......​.......​....
9, výkony geologické služby

9. 1 Popravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce ...... hod. .......​.... .......​.......​....
9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu ...... hod. .......​.... .......​.......​....
9. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území ...... hod. .......​.... .......​.......​....
9. 4 Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor ...... hod. .......​.... .......​.......​....
9. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond ...... hod. .......​.... .......​.......​....
9. 7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin ...... hod. .......​.... .......​.......​....
9. 8 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) . kpl .......​...... .......​.......​....
9. 9 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu .... hod. .......​.... .....​.......​....
9. 10 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 ...... hod. .......​.... .......​.......​....
9. 11 Zpracování konceptu závěrečné zprávy ...... hod. .......​.... .......​.......​....
9. 12 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) ...... hod. .......​.... .......​.......​....
9. 13 Doprava - pol. 9. .. kpl .....​.......​.... .....​.......​....

dílčí mezisoučet - pol. 9. .......​....... ...​.......​.......​....

10, ostatní
Podíl

položky 10 
ze základu

popis
Základ

(součet položek 1 až 8) 
pro výpočet položky 10

Cena položky 10

10. 1
Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek 
podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, 
geofyzikálního hydrogeologického a pedologického průzkumu a ieiích interpretace do situací GT profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů opakované tisky reprografie apoi

10. 2 Řízení BOZP ....... základ (položky 1-8) ...​.......​.......​.... ...​.......​.......​....

10. 3 Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů
Celkem (15% ze základu položek 1-8)
dílčí mezisoučet - pol. 10. .......​....... ...​.......​.......​....

cena celkem bez dph 11 997 991 Kč

r e k a p i t u l a c e

Celkem bez DPH dph Celkem včetně DPH
1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE ...​.......​.......​.... .......​.......​.... ...​.......​.......​....
2. POLNÍ ZKOUŠKY .......​.......​.... .....​.......​.... .......​.......​....
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE .......​.......​.... .....​.......​.... .......​.......​....
4. LABORATORNÍ PRÁCE ...​.......​.......​.... .......​.......​.... ...​.......​.......​....
5. GEODETICKÉ PRÁCE .......​.......​.... .......​.......​.... .......​.......​....





Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 01ST-001105 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP menších staveb PK

Správce společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 45272387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 

Společník společnosti AZ GEO, s.r.o.
se sídlem: Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 
IČO: 25358944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9916

jakožto zhotovitel služby „D10 modernizace, úsek 1007 Bezděčín -  Kosmonosy -  podrobný geotechnický průzkum“, 
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení

ICO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo

Cást veřejné zakázky, kterou 
bude plnit

A Q H  s.r.o.

IČ: 27135161

Sídlo: Socháňova 1133/3, 163 
00 P raha Řepy

G eologické práce v oboru 
hydrogeologie

G EONIKA, s.r.o.

IČ: 48111767

Sídlo: V  Cibulkách 406/5, 
K ošíře, 150 00 P raha 5

G eologické práce v oboru 
geofyzika

Stavební geologie - IGHG, 
spol. s r. o.

IČ: 47051175

Sídlo: Tachlovice 7, PSČ 252 
17

Jádrové vrtání

G EM A TEST spol. s r.o.

IČ: 47541695

Sídlo: Dr. Janského 954, 252 
28 Černošice

Laboratorní zkoušky

C O N SU LTEST s.r.o.

IČ: 25346784

Sídlo: Veveří 331/95, Veveří, 
602 00 Brno

Laboratorní práce

TERRA TEST s.r.o.

IČ: 63995735

Sídlo: Za Školou 10, 25089
Lázně Toušeň

V rtné práce



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 01ST-001105 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP menších staveb PK

Správce společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 45272387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 

Společník společnosti AZ GEO, s.r.o.
se sídlem: Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 
IČO: 25358944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9916

jakožto zhotovitel služby „D10 modernizace, úsek 1007 Bezděčín -  Kosmonosy -  podrobný geotechnický průzkum“, 
(dále jen „zhotovitel"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci 
služby „D10 modernizace, úsek 1007 Bezděčín -  Kosmonosy -  podrobný geotechnický průzkum“.

Funkce Příjmení Jméno
Inženýrská geologie -  geotechnika -  odpovědný 
řešitel úkolu ......... ........

Hydrogeolog ........ ...........

Hydrogeolog .................. .......

Hydrogeolog .......... ...........
Geofyzik ....... ........

Zeměměřičské činnosti ............. ........



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 01ST-001105 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 01ST-001105 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D10 modernizace, úsek 1007 Bezděčín -  Kosmonosy -  podrobný geotechnický

průzkum

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací [bude doplněno]
(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba Zhotovitela k předání prací [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu prací]

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel 
[doplní zhotovitel]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k 
Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud 
se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a 
dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal: .......​.......​......... 
Datum: 24.11.2022 16:19:28 +01:00


