



Objednávka

(číslo objednávky uvádějte ve veškeré korespondenci)

Magistrát města Olomouce

V Olomouci dne: 28.11.2022

Firma:

Technické služby města Olomouce,
a.s.
Zamenhofova 783/34
77900 Olomouc

OBJEDNÁVKA

číslo: **OB03825/22/ODUR**

číslo jednací: [REDACTED]

vyřizuje [REDACTED]

tel. č.: [REDACTED]

Množství	Zboží (pracovní úkon)	Kč
	Objednáváme u Vás úpravu části chodníků a dlážděných ploch na akci „Úprava části chodníků a dlážděných ploch po odstranění přístřešků mezi bytovými domy na ul. Hraniční v Olomouci“, dle cenové nabídky ze dne 25. 11. 2022 (viz příloha). Smluvní plnění od zhotovitele dle této objednávky souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy. Fakturace prací bude provedena zálohovou fakturou ve výši 100%. Rozsah díla je dán takto: Úprava části chodníků a dlážděných ploch v okolí odstraněných přístřešků u bytových domů Hraniční 3 a Hraniční 5 (v prostoru u předních a zadních vstupů do bytových domů), Hraniční 15 a Hraniční 17 (v prostoru u předních vstupů do bytových domů) v Olomouci, vše na pozemku parc.č. 1078 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle cenového návrhu ze dne 25.11.2022, v termínu do 31. 5. 2023. Cena díla je smluvní na základě provedené poptávky u dodavatele, a je dána takto: Celková cena bez DPH: 390 287,40 Kč DPH 21%: 81 960,35 Kč Celkem včetně DPH: 472 247,75 Kč	472 247,75 S DPH

Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku (§ 13 vyhl. 416/2004 Sb.).

Prohlašujeme, že byla provedena předběžná řídicí kontrola:

x Limitovaný příslib



Datum a podpis příkazce operace

Prvek rozpočtu	Název prvku rozpočtu	Kč
10260	demolice přístřešků havarijní stav (ul. Hraniční)	472 247,75

Datum a podpis správce rozpočtu řízeného odboru



