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8/Vynášecí prvky - již dodané - odpočívárna 5.300

Celkem 154.850

Pozn.
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7/Tlumiče světel - odpočívárna
- realizace na klíč (8 kusů)

5/Polepy - odpočívárna + wellness + úpravna + mokrý bar
- realizace 15 ploch na klíč včetně návrhu a uplatněných materiálů

4/Betonové parapety
- 12 desek o rozměru 900x370x20mm - vymývaný beton
- doprava a instalace na místě (v rozsahu 8 hod á 700)

2/Začištění tmelu u dlažby
- kombinace strojové a ruční práce (v rozsahu 22 hod á 700)

1/Retušování - tmelení poškozených schodnic
- realizace na klíč včetně uplatněných materiálů (v rozsahu 24hod á 700)

3/Nerezové výplně s motivem bublinek
- příprava dat pro laserování včetně zámečnických úprav,
deinstalace a opětovné instalace prvků

6/Paravány wellness
- realizace na klíč (12 textilních výplni pro 4 kusy paravánů)


