

**KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.**

Zastoupená Bc. Holušou Radkem

Boženy Němcové 552/32

430 01 Chomutov

V Chomutově 20.10.2022

**Věc: Nabídka na vypracování technického řešení pro následnou realizaci investic**

Na základě osobního setkání a následného místního šetření na místě budoucí stavby, podáváme nabídku na vypracování technického řešení pro následnou realizaci investic na akci „**Rekonstrukce pochozí nad VVZ, rekonstrukce pochozí nad MVZ a bezbariérový vstup pro invalidy, Sportovní hala Chomutov**“, včetně technického popisu s výkresovou částí a finančního propočtu – odhad finančních nákladů pro výběr dodavatele vč. výkazu výměr.

Bude vyhotoveno v požadovaném množství (standardně 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 x vyhotovení v elektronické podobě, soubory PDF). Zajištění výkonu inženýrské činnosti, stavebního povolení je součástí této cenové nabídky.

Součástí nabídky je následující:

**I. část – Předprojektová příprava**

- místní šetření v areálu sportovní haly Chomutov, M ánesova 4980
- informace o existenci inženýrských sítí, kontrola stávajících rozvodů, napojovacích míst, ...
- překreslení existující dochované projektové dokumentace (podklady od KULTURA A SPORT Chomutov pokud existují), vyhotovení dokumentace stávajícího stavu
- dozaměření části stávajícího stavu objektu haly, před halou u vstupu, za halou u VZD, .....

**II. část – Technické řešení pro následnou realizaci investic a vyhotovení projektové dokumentace (DSP)**

- 1) **Rekonstrukce pochozí nad VVZ** - prostor za sportovní halou směrem k parkovišti, plocha u venkovních VZD jednotek, technický popis, propočet finančních nákladů a výkaz výměr

8.000,-Kč

- 2) **Rekonstrukce pochozí nad MVZ** - prostor za sportovní halou směrem k fotbalovému hřišti, střecha, technický popis, propočet finančních nákladů a výkaz výměr

8.000,-Kč

- 3) **Bezbariérový vstup pro invalidy**- vypracování projektové dokumentace potřebné pro získání stavebního povolení v následujícím rozsahu:

Technické a konstrukční řešení rampy, okolí u vstupu do městské haly vč. statického posouzení

Požárně bezpečnostní řešení

Výkaz výměr a rozpočet

47.000,-Kč



**III. část – Inženýrská činnost**

- zajišťování potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy (KHS, HZS, RŽP odpady) a jednotlivých správců existujících inženýrských sítí
- zajištění vydání stavebního povolení na StÚ Chomutov pro bod 3) **II. část nabídky**

15.000,-Kč

Termín pro předání vyhotovené **II. části** 1) a 2) nabídky, je do 2 týdnů od potvrzení objednávky. Termín pro předání vyhotovené DSP – **II. část 3)** je do 6 týdnů od potvrzení objednávky. **III. část** podání žádosti o vydání stavebního povolení je do 3 týdnů po předání DSP, zajištění vydání stavebního povolení se řídí lhůtami správního řádu (termín sdělí na StÚ Chomutov).

Naše **cenová nabídka** na tuto poptávku je **celkem 78.000,-Kč+DPH (16.380,-Kč), tj. 94.380,-Kč (vč. DPH).**

Děkuji za poptávku a přeji hezký den. S pozdravem Pavel Šrytr, *jednatel společnosti.*



*Firma KAP ATELIER s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce číslo 230884.*