



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



O B J E D N Á V K A

Fakturu zašlete v elektronické formě na adresu posta@olkraj.cz a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2022/01249/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	21.11.2022
	Dodací lhůta :	20.04.2023

Dodavatel :	Odběratel :
STAVTES, Stavebně-technická společnost s ručením omezeným Prostějov Tylova 1698/3 79601 Prostějov IČO: 00351024 DIČ: CZ00351024	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás aktualizaci a doplnění projektové dokumentace „Domov pro seniory Tovačov p.o. - Stavební úpravy vzhduchotechniky v kuchyni“ (Obj. č. 2018/00304/OI/OBJ) v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (DSP) a v podrobnostech v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS), dle vyhl. 499/2006 Sb., včetně aktualizace oceněného a neoceněného soupisu prací dle vyhl. 169/2016 Sb., v cenách aktuální cenové soustavy a inženýrskou činnost včetně zajištění pravomocného společného povolení, dle Vaší cenové nabídky ze dne 31. 10. 2022. Úhrada správních poplatků bude zajišťována investorem.

Bude doplněna projektová část elektronická požární signalizace, v požárně bezpečnostním řešení bude doplněna výkresová část. Bude zdokumentován stávající stav vzhduchotechnického zařízení. Všechny projektové části budou, pokud to bude nutné, aktualizovány podle aktuálně platných právních nebo technických předpisů a ČSN. V soupisech prací musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrické zaměření, provozní řady, apod.)

Aktualizace projektové dokumentace budou vyhotoveny v 6 paré tiskem a digitálně ve formátu *.pdf a *.dwg.

Termíny plnění:

- dodání projektové dokumentace DSP+DPS včetně položkového soupisu prací do 20. 1. 2023
- zajištění stanovisek dotčených orgánů a pravomocného společného povolení do 20. 4. 2023

Cena za plnění bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

- první faktura po předání DSP+DPS ve výši 69.500,- Kč bez DPH, tj. 84.095,- Kč včetně 21% DPH
- druhá faktura po předání pravomocného společného povolení ve výši 7.500,- Kč bez DPH, tj. 9.075,- Kč včetně 21% DPH

Předmětem CN bude dále výkon autorského dozoru (AD). Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD, pokud realizace stavebních prací bude zahájena do tří let ode dne předání projektové dokumentace. AD se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů stavby (zpravidla 1x za týden), dále předání staveniště, předání ukončené stavby, kolaudační závěrečné prohlídce stavby a vykonávat kancelářské práce. Cena za 1 kontrolní den nebo návštěvu stavby v rámci výkonu AD musí obsahovat veškeré náklady na výkon, a to vč. dopravy na místo a z místa výkonu. Doba trvání realizace stavby se předpokládá 4 měsíce. Předpokládaný čas strávený výkonem AD je 80 h.


Předpokládaná maximální cena za výkon AD při 16 účastech na kontrolních dnech a předávacích řízeních, včetně zpracování změn PD a dopravného: 55.900,- Kč bez DPH, , tj. 67.639,- Kč včetně 21% DPH

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Předpokládaná cena celkem:

160 809,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.



Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

