

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Rohozenský potok - Rohozná

KSO:

Místo: Rohozná

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Hradec Králové

Zhotovitel:

Milan Volf

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.09.2022

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

72929774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

182 360,00

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
182 360,00
0,00

Výše daně
38 295,60
0,00

Cena s DPH

v

CZK

220 655,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rohozenský potok - Rohozná

Místo: Rohozná

Datum: 25.09.2022

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		182 360,00	189 756,20
HSV	Rohozenský potok, ř.km 3,500-3,700; 4,820-4,970	174 660,00	180 439,20
VRN	Rohozenský potok, ř.km 3,500-3,700; 4,820-4,970	7 700,00	9 317,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohozenský potok - Rohozná

Objekt:

Rohozenský potok, ř.km 3,500-3,700; 4,820-4,970

KSO:

Místo: Rohozná

CC-CZ:

Datum: 25.09.2022

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Hradec Králové

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

Milan Volf

IČ:

72929774

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			174 660,00
Cena bez DPH			174 660,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	27 520,00	21,00%	5 779,20
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	180 439,20
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohozenský potok - Rohozná

Objekt:

Rohozenský potok, ř.km 3,500-3,700; 4,820-4,970

Místo:

Rohozná

Datum:

25.09.2022

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Hradec Králové

Projektant:

0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

174 660,00

174 660,00

HSV - Práce a dodávky HSV

174 660,00

174 660,00

1 - Zemní práce

174 660,00

174 660,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohozenský potok - Rohozná

Objekt:

Rohozenský potok, ř.km 3,500-3,700; 4,820-4,970

Místo:

Rohozná

Datum:

25.09.2022

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Hradec Králové

Projektant:

0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

174 660,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

174 660,00

D 1

Zemní práce

174 660,00

1	K	111103322	Kosení travin a vodního rostlinstva po vegetačním období na břehu středně hustého	ha	0,070	0,00	60 000,00	4 200,00	
2	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením nánosů do 3 m při šířce dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I. Skupiny 3	m3	116,000	0,00	710,00	82 360,00	
3	K	R1	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozptoleného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3 ručně	m3	4,000	0,00	1 800,00	7 200,00	
4	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I., skupiny 1 až 3 přes 3000 m do 4000 m	m3	120,000	0,00	150,00	18 000,00	
5	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	350,000	0,00	70,00	24 500,00	
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	120,000	0,00	140,00	16 800,00	
7	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	120,000	0,00	80,00	9 600,00	
8	K	R2	Likvidace odlázaných dříví a naplavenin dle platné legislativy včetně shrabání, naložení a odvozu na biologickou skládku	soubor	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	
9	K	R3	Uzemní a provozní vlivy, příplatek za práce malého rozsahu, sléhování mechanizace (odborný odhad)	soubor	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohozenský potok - Rohozná

Objekt:

Rohozenský potok, ř.km 3,500-3,700; 4,820-4,970

KSO:

Místo: Rohozná

CC-CZ:

Datum: 25.09.2022

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Hradec Králové

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

Milan Volf

IČ:

72929774

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				7 700,00
Cena bez DPH				7 700,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	7 700,00	21,00%		1 617,00
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		9 317,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohozenský potok - Rohozná

Objekt:

Rohozenský potok, ř.km 3,500-3,700; 4,820-4,970

Místo:

Rohozná

Datum:

25.09.2022

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Hradec Králové

Projektant:

0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

7 700,00

7 700,00

OST - Ostatní

0,00

7 700,00

7 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohozenský potok - Rohozná

Objekt:

Rohozenský potok, ř.km 3,500-3,700; 4,820-4,970

Místo:

Rohozná

Datum:

25.09.2022

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Hradec Králové

Projektant:

0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 700,00

D	OST	Ostatní							
1	K	3	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	
2	K	4	Fotodokumentace před započatím a v průběhu provádění prací	soubor	1,000	0,00	500,00	500,00	
3	K	5.	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	0,00	700,00	700,00	
4	K	7	Průběžné čištění komunikací	soubor	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00	