

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2022/1714/OSIO

Hlavní činnost

IČ: 00063584

Číslo jednací:

Bankovní spojení:

Vyřizuje: Vinš Jiří Ing.

Číslo účtu:

Telefon: 261 192 328

Uveřejnit v registru smluv: ANO

E-mail: jiri.vins@praha4.cz

Uveřejněno v registru smluv: ANO / NE

Dodavatel: ANTRE s.r.o.

Adresa: Štěpanická 274, 190 12 Praha 9

IČ: 26496399

Bankovní spojení:

plátce DPH

ano

Číslo účtu:

DIČ: CZ26496399

Plátce DPH uvádí číslo tuzemského účtu registrovaného a zveřejněného správcem daně (§ 96 ZDPH).

Název akce: ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4 – nová přípojka nn – PD a IČ

Předmět plnění: Vyhotovení dokumentace pro územní řízení s projednáním s DOSS a se správci IS, podmíněná stanoviskem PRE distribuce v rámci akce: ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně. Dle cenové nabídky dodavatele č. 022/xyS22/22 ze dne 22.11.2022.

Zdůvodnění: Kapacita stávající přípojky nn z TS do ZŠ je pro provedení díla dle zadání nedostačující. PRE, a.s. podminila souhlasné stanovisko rozšířením vlastní distribuční soustavy o rozvody 1kV. To znamená vybudování nové přípojky pro ZŠ - ze stávající TS 3137 bude položen nový kabel AYKY 3x240+120 mm² – OT do nové SD 922 na fasádě ZŠ. Kabely ve společné trase budou vyměněny za nové kabely AYKY 3x240+120 mm² - OT. Kabel směr 59/1066 bude přepojen do nové SR 502. Dokumentaci a vyhotovení PD včetně získání pravomocného ÚR musí zajistit vlastník objektu – stavebník záměru na své náklady. PRE, a.s. následně vyhotoví prováděcí PD (případně zajistí SP) a na své náklady přípojku vyhotoví. Stavební práce bude nutno koordinovat.

Rozsah:

1. Získání potřebných podkladů – podklady potřebné pro vyhotovení dokumentace a výkon IČ.
2. Projektová dokumentace pro územní řízení (PD ÚR) bude vyhotovena dle podmínek stanovených PRE distribuce, a.s. v souladu s požadovaným a odsouhlaseným příkonem dle PD: ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně. Předmětem PD ÚR bude rozšíření distribuční soustavy PRE, a.s. o rozvody 1kV. Ze stávající TS 3137 bude do budovy ZŠ položen nový kabel AYKY 3x240+120 mm² – OT do nové SD 922. Kabely ve společné trase budou vyměněny za nové kabely AYKY 3x240+120mm² – OT. Kabel směr 59/1066 bude přepojen do nové SR 502. Dokumentace bude vyhotovena ve stupni pro územní řízení, v rozsahu požadovaném PRE distribuce a.s. Dokumentace bude předána v 3 vyhotoveních v tištěné podobě. V digitální podobě budou předána následující 1x vyhotovení na nosiči Flash disk (ve formátu pdf, zdrojové formáty dwg, doc., xls.)
3. Inženýrská činnost bude prováděna v rozsahu nezbytného projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a se správci dotčených inženýrských sítí (IS). Součástí je zajištění souhlasných stanovisek DOSS i správců dotčených IS, zohlednění jejich případných podmínek v PD, UR, které do ní budou zapracovány.

Cena:

- Získání podkladů (archiv, doměření, průzkum IS)
13.000,00 Kč, DPH 21%: 2.730,00 Kč, Cena vč. DPH: 15.730,00 Kč
- PD pro územní řízení
52.000,00 Kč, DPH 21%: 10.920,00 Kč, Cena vč. DPH: 62.920,00 Kč
- Inž. činnost (projednávání – DOSS, správci IS)
55.000,00 Kč, DPH 21%: 11.550,00 Kč, Cena vč. DPH: 66.550,00 Kč

Cena bez DPH: 120.000,00 Kč
DPH 21%: 25.200,00 Kč
Cena vč. DPH: 145.200,00 Kč

Cena včetně DPH:

145.200,00 Kč

Režim přenesení daň. povinnosti: NE

Platební podmínky: Platba po převzetí předmětu plnění nebo jeho části převodem na účet dodavatele do 30 dnů od doručení faktury odběrateli.

Termín dodání: 31.5.2022

Místo dodání: OSIO, ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

Smluvní podmínky:

Smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky dodavatelem odběrateli. Povinnost dodavatele provést řádně předmět plnění je splněna dnem, kdy je předmět plnění bez vad předán odběrateli, a tento den je uvedený v objednávce jako termín dodání. Při dodání předmětu plnění bude odběrateli předán rozpis předávaného předmětu plnění. Odběratel dodavateli potvrdí převzetí předmětu plnění. Předmět plnění s vadami není odběratel povinen převzít. Odběratel není povinen zaplatit cenu za převzatý předmět plnění s vadami, dokud dodavatel neodstraní vady předmětu plnění. Je-li předmět plnění předmětem úpravy technické normy, ČSN či mezinárodní, musí být technická norma dodržena. Ve faktuře dodavatel uvádí číslo objednávky odběratele, nebo k ní připojuje kopii objednávky odběratele. Pro případ nedodržení termínu dodání ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (včetně DPH, je-li účtována) za každý den následující po smluveném termínu dodání. Při nedodržení splatnosti ceny za předmět plnění odběratelem má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády ČR. Změny v objednávce a akceptaci změn lze činit jen písemnou formou. Fakturu – daňový doklad za převzaté plnění dodavatel vystaví a doručí odběrateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí plnění. Pohledávku dodavatele za odběratelem k zaplacení ceny je dodavatel oprávněn postoupit pouze po dohodě s odběratelem. Je vyloučeno, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky, pokud ji druhá strana neodmítne.

Je-li dodavatel plátcem DPH, je povinen určit k zaplacení ceny pouze tuzemský účet patřící dodavateli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. V případě, že do data splatnosti faktury – daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění zveřejněn, příjemce zdanitelného plnění pozastaví úhradu faktury – daňového dokladu a požádá poskytovatele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatel jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Rozsah oprávnění zástupců odběratele: Zákonní zástupci odběratele jsou starosta, tajemník ÚMČ Praha 4, vedoucí odborů a jejich zástupci. Objednávkou nelze zabezpečovat dodávky a služby trvajících charakteru. Dodávky a služby nelze objednávat bez předchozího rozpočtového ověření příslušného správce rozpočtu odběratele. Objednávky lze činit do výše 200 tis. Kč bez DPH včetně. Překročí-li zástupce odběratele své oprávnění zákonného zástupce odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje. Objednala-li dodávky a služby jiná osoba než výše vyjmenovaní zákonní zástupci odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje

Schválil správce rozpočtu:

Jméno: příjmení, podpis:

Ing. Lidmila Turková

Datum: 28.11.2022

Objednal:

Jméno, příjmení, funkce, podpis

Ing. Josef Jahoda

vedoucí Odboru stavebních investic a oprav

Datum: 28.11.2022

Akceptace dodavatelem: ANO / NE

Jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby:

Ing. Karel Šíp
jednatel ANTRE s.r.o.

Datum: 29.11.2022

Městská část Praha 4
Úřad městské části
Odbor stavebních investic a oprav
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4