
Objednávka 302022 Číslo:3020220136

Chládek
&Tintěra

Org. jed.:
Náz. Org. jed.: 
Zakázka: 
Název zak.: Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most - Litvínov

Odběratel: Správa železnic, státní organizace
Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 16
412 01 LITOMĚŘICE Dlážděná 1003/7
IČO: 62743881 DIČ: CZ62743881
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, 110 00 Praha 1 -Nové Město
vložka 706 ze dne 14.6.1995 IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

Způsob dopravy:
Cílová stanice: TÚ Záluží - Hlubina

Kontaktní osoba:

Počet dnů splát.: 30
Způsob platby: převodem

Dodavatel svým podpisem přijímá podle § 1740 OZ nabídku objednatele na uzavření smlouvy o dílo, obsaženou v této objednávce. Součástí takto 
uzavřené smlouvy jsou práva a povinnosti popsané v Obchodních podmínkách objednatele (ZJEDNODUŠENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s., pro provedení díla), jejichž převzetí dodavatel potvrzuje.

K vystavené faktuře je třeba vždy přiložit kopii této objednávky. Na faktuře uvádějte číslo objednávky a zakázky. V jiném případě nebude
Vaše faktura přijata. 

Objednáváme u vás

P.č. Popis položky Jednotková cena 
Text

Množství MJ Předpokl.
celk.cena

Objednací
kód

1 měření měrné svodové vodivosti kolej-zem dle 62 000,00 
ČSN EN 50122-2 ed. 2

S o u h las ím e  s u v e d e n ý m  ro zs ah e m  a n o n y m iza c e .

1,000 kpl 62 000,00

Předpokládaná celková částka (bez DPH) 62 000,00 CZK
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ZJEDNODUŠENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s., pro provedení díla 
dle § 1751 a násl. zákona £. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. Součástí předmětu díla jsou i práce objednávkou přímo nespecifikované, jejichž provedení je však k řádnému dokončení díla nezbytné. Objednatel je 
oprávněn měnit specifikaci, rozšířit nebo omezit rozsah díla, nebo požadovat jakoukoliv změnu díla, nebo jakékoliv jeho jednotlivé části přímo související s 
realizací díla a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny.
2. Zhotovitel je povinen ověřit si skutečnost, zda údaje o stávajících inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci jsou přesné a 
úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na 
díle.
3. Zhotovitel je povinen se při zhotovování díla řídit pokyny, které obdrží od objednatele. V případě neuposlechnutí pokynu ze strany zhotovitele, je objednatel 
oprávněn učinit opatření, jaká sám uzná za nezbytná, k provedení prací a to na účet zhotovitele.
4. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené dílo - a to každá jeho část - bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, či k obvyklému účelu a že si 
zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou záruční dobu (záruka za jakost). Není-li v objednávce stanoveno jinak, činí délka záruční doby záruky za 
jakost 61 měsíců. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady nejpozději do 3 dnů od data doručení písemné reklamace a odstranit ji 
v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, je-li to technicky a technologicky možné, jinak 
do data písemně dohodnutého smluvními stranami.
5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude plnit výhradně prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců, kteří jsou pro jeho provádění zdravotně a odborně způsobilí. 
Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před vlastním zahájením prací objednateli prokázat, že informoval koordinátora BOZP (v případě, že na stavbě byl 
ustanoven a působí) o všech rizicích vznikajících při jím prováděných pracovních a technologických postupech.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, vyhlášek ministerstva životního prostředí 
č. 8/2021 Sb., 273/2021 Sb., a všech dalších aktuálně platných právních předpisů vztahujících se k problematice nakládání s odpady.
7. Zhotovitel označí viditelně všechny své zaměstnance jednotným pracovním, resp. ochranným oděvem s dostatečně viditelným a za každých okolností 
identifikovatelným logem firmy. Zaměstnanec zhotovitele (či jeho podzhotovitele), který nebude označen v souladu s výše popsaným ustanovením, bude 
okamžitě vykázán ze stavby. Veškeré návštěvy pracovníků zhotovitele pověřených přípravou stavby, resp. kontrolou, je povinen zhotovitel ohlásit odpovědnému 
zástupci objednatele. Zhotovitel nesmí v žádném případě zdržovat, ani jinak negativně ovlivňovat realizaci prací na díle.
8. Zhotovitel se povinen provádět každodenní úklid sutí a odpadů, jejich třídění a odbornou likvidaci, úklid pracoviště po ukončení prací a celkovou činnost 
způsobem neohrožujícím životní prostředí. V případě nedodržování této povinnosti bude úklid a likvidace odpadů provedena objednatelem, a to na náklady 
zhotovitele.
9. Celková cena za dílo uvedená v objednávce je maximální částka, kterou nelze překročit. V případě, že se cena sjednává jako jednotková, je počet jednotek 
pouze orientační, ale nesmí být překročen. Fakturovat lze pouze práce odsouhlasené objednatelem.
10. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Změnu ceny díla je možné provést pouze na základě 

vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.
11. Lhůta splatnosti daňových dokladů je uvedena v objednávce. Lhůta splatnosti faktur počíná běžet od doručení řádného daňového dokladu objednateli. V 
případě prodlení vyššího objednatele či investora s úhradou splatné faktury, vystavené mu objednatelem za dodávky, poskytnuté objednatelem na tomtéž 
předmětu smlouvy (díle), se lhůta splatnosti prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení s úhradou vyšší objednatel či investor. Faktura bude objednatelem 
uhrazena nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich uhrazení vyšším objednatelem či investorem objednateli. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za 
splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. V případě prodlení objednatele s termínem úhrady faktury 
sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 2 % p. a. z fakturované částky. Právo účtovat smluvní úrok z prodlení zhotoviteli nevzniká v případě, že 
příslušná částka nebyla objednateli uhrazena ze strany vyššího objednatele (investora).
12. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí 
kromě jiného obsahovat i odkaz na dokumenty, kterými byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (změnový list se soupisem provedených prací potvrzených 
objednatelem).
13. Objednatel má právo do 15 dnů ode dne, kdy obdržel fakturu od zhotovitele, ji zhotoviteli vrátit v případě, kdy její obsah či přílohy nesplňují náležitosti, 
stanovené příslušným právním předpisem. Zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
14. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti) včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby. Při vzniku pojistné události 
zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí.
15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškerou aktuálně platnou legislativu, normy a podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí, 
zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit na staveništi veškerá hygienická opatření a požární ochranu staveniště i 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

16. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škody způsobené Objednateli porušením povinností Zhotovitele. Za škodu se též považují veškeré 
pokuty, sankce a případné srážky z ceny, které byly v této souvislosti Objednateli uloženy Stavebníkem - Investorem, příp. dotčenými orgány státní správy.

17. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na 
díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
18. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen o tomto ihned informovat 
objednatele a provést vyšetření úrazu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. Záznam o úrazu sepíše zmocněná osoba zhotovitele 
ve spolupráci se zmocněnou, či jím písemně pověřenou, osobou objednatele.
19. Pro utvrzení právní jistoty zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho pracovníci a podzhotovitelé jsou zdravotně, odborně a právně způsobilí k provádění smluvně 
dohodnutých prací, byli proškoleni z hlediska BOZP a PO, budou vybaveni všemi předepsanými ochrannými prostředky a pomůckami příslušnými k druhu 
vykonávané práce a budou v průběhu provádění díla dodržovat veškeré aktuálně platné předpisy a normy. Školení BOZP a PO zhotovitele doloží příslušnými 
protokoly včetně jejich aktualizace nejpozději před zahájením vlastních prací. V případě nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn vystavit žádný 
daňový doklad ani konečnou fakturu.
20. Smluvní strany sjednávají, že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli žádné právo na zaplacení jakýchkoli úroků, smluvních pokut, náhrady újmy či jakýchkoli 
sankcí za dobu prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti dle smlouvy o dílo v délce prvních pěti (5) kalendářních dnů prodlení. Uvedené se bude 
vykládat jako vzdání se odpovídajícího práva zhotovitele, pokud by se ukázalo, že přes ujednání v předchozí větě takové právo existuje.

Vystavil:

sal
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tavatele
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