SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Čéčova 2248/44
370 04 České Budějovice
Váš správce nemovitostí

SPRÁVA DOMŮ s.r.o..Čéčova 2248/44.37004 České Budĕiovice
správce majetku vlastníka - Statutárního města České Budějovice, www.sdcb.cz , tel. [redacted]

IČO:25157337 DIČ:CZ25157337 banka : [redacted]

Dodavatel:

Zdeněk Frk, DiS.

Česká 5

382 93 Horní Dvořiště

IČO: **71862421**
DIČ:

Datum: 10.11.2022 **OBJEDNÁVKA č. 36166/2022/Val**

Objekt: České Budějovice, VODŇANSKÁ 6

Kontakt:

Popis prací:

Snížení energetické náročnosti objektu Vodňanská 1141/6 - projektová dokumentace ve stupni projektu pro výběr zhotovitele dle nabídky ze 17.10. 2022

Nájemce: Byt:

Součástí ceny je i likvidace veškerého vzniklého odpadu při provádění práce a to v souladu se zákonem o odpadech.
Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto objednávku se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb.v platném znění.Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel.Smluvní strany souhlasí s tím, že úplné znění této objednávky může být zveřejněno na stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz). Pro účely uveřejňování smluvní strany prohlašují,že žádnou část této objednávky nepovažují za obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí třetí osobě.

Předběžná cena prací: 98 800,00 Kč bez DPH

Požadovaný termín do: 20.01.2023
Splatnost faktury 30 dní

Objednávku vyřizuje: Valeš Ladislav

Telefon: [redacted]

Akceptujeme Vaší objednávku

Dodavatel: Odběratel:

Razítko a podpis: Razítko a podpis:

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatření vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednavatelem v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Č.Budějovicích dne 8.1.1997 v oddíle C, vložka 6692

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. je na základě Smlouvy o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka ze dne 4.6.2002 uzavřenou se Statutárním městem České Budějovice oprávněna k obstarání správy nemovitostí, jejichž vlastníke je Statutární město České Budějovice, a ke všem právním úkonům a činnostem souvisejícím se správou nemovitostí, jakož i ke všem dalším činnostem spojeným. SPRÁVA DOMŮ s.r.o. je podle smlouvy o správě zmocněna jménem vlastníka tuto smlouvu uzavřít.

Nabídka na zhotovení projektové dokumentace akce:

"Snížení energetické náročnosti objektu Vodňanská 1141/6, k.ú. České budějovice 2"

Objednatel: **Statutární město České Budějovice,**
nám. Přemysla Otakara II. č.1,2
370 92 České Budějovice,IČO: 002 44 732

Uchazeč: **Zdeněk Frk, DiS.**
Česká 5,
38293Horní Dvořiště
tel.: [redacted]

Předmět díla
Zhotovení projektové dokumentaceve stupni projektu pro výběr zhotovitele na výše uvedenou akci.
Dokumentace bude obsahovat stavební úpravy objektu s cílem snížení energetické náročnosti budovy dle podkladů investora. Návrh bude vycházet jednak z požadavků investora na stavební úpravy (např. demolice venkovních schodišt apod.) a také z předběžného energetického posudku kde budou stanoveny požadavky na zateplení dílčích konstrukcí. Návrh stavebních úpravbude konzultována v průběhu prací s určeným koordinátorem celého projektu.
Dokumentace bude předána v počtu 4paré v tištěné podobě i elektronicky na CD.
Předmětem díla není zpracování vlastního rozpočtu a výkazu výměr.

Doba plnění
Doba zpracování dokumentace a zajištění podkladů pro dopracování položkového rozpočtu a výkazu výměr:

Zahájení prací na projektové části díla:	listopad2022
Dokončení prací na projektové části díla (podání na stavební úřad):	20.01.2023

Cena díla a stanovení ceny:

Odhad dílčíchnákladů:	6.200 tisíc Kč
Základ honoráře (2 % ze stavebních nákladů), celkem:	124.000,- Kč
Cena bez DPH	124.000,- Kč
SLEVA	25.200,- Kč
DPH 21 % dodavatel není plátce DPH	
Cena celkem po slevě	**98.800,- Kč**

V Českých Budějovicích dne 17. 10. 2022

Zdeněk Frk, DiS.