

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava chodníku na ulici Žilinská v Novém Jičíně	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	ul. Žilinská N. Jičín
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 741 01		
Projektant			
Zhotovitel	JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21		
Zpracoval	XXXXXXXXXX		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	1911	05.10.2022	
			CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	58 564,08	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	154 383,32	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	671,24	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	320,76	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		213 939,40	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 213 939,40																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>213 939,40</td> <td>44 927,27</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>258 866,67</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	213 939,40	44 927,27	Cena s DPH			258 866,67
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	213 939,40	44 927,27														
Cena s DPH			258 866,67														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																



ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníku na ulici Žilinská v Novém Jičíně

Objekt:

Objednatel: Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 741 01

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: ul. Žilinská N. Jičín

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 5. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1 Zemní práce						36 797,60	0,000
1	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	47,000	94,00	4 418,00	0,000
2	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,000	118,00	6 372,00	0,000
3	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,000	138,00	7 452,00	0,000
4	140512087	Ruční kopání sond křížení inženýrských sítí	kpl	1,000	1 520,00	1 520,00	0,000
5	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000	485,00	2 910,00	0,000
6	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000	825,00	1 650,00	0,000
7	152321244	Ruční dokopávky	kpl	1,000	1 320,00	1 320,00	0,000
8	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	1,700	488,00	829,60	0,000
9	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,000	172,00	1 376,00	0,000
10	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny - použito na zásyp břehu	m3	8,000	128,00	1 024,00	0,000
11	152021011	Poplatek za uložení zeminy	t	0,000	250,00	0,00	0,000
12	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	54,000	36,00	1 944,00	0,000
13	174251103	Zásyp svahu sypaninou bez zhutnění s úpravou	m3	6,000	337,00	2 022,00	0,000
14	181111111	Jemné terénní úpravy včetně osetí	m2	45,000	88,00	3 960,00	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce						11 065,50	0,844
15	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	3,500	695,00	2 432,50	0,844
16	3	<i>Palisáda PADOVA 3/60 přírodní</i>	ks	23,000	199,00	4 577,00	0,000
17	2	<i>Beton stavební C 16/20 B20</i>	m3	1,300	3 120,00	4 056,00	0,000
5 Komunikace						78 984,00	4,718
18	564201214	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0 - 63 mm do tl. 150 mm	m2	66,000	396,00	26 136,00	0,000
19	542102147	Hutnění podkladní vrstvy z kameniva drceného	m2	66,000	46,00	3 036,00	0,000
20	542032587	Lože zámkové dlažby ze struskodrtě vel. frakce 0/8 mm tl. 50 mm	m2	56,000	118,00	6 608,00	0,000
21	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	m2	56,000	224,00	12 544,00	4,718
22	4	<i>Dlažba zámková Holand tl. 6 cm přírodní</i>	m2	58,000	342,00	19 836,00	0,000
23	521021241	Dořezávání zámkové dlažby stolní pilou	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00	0,000
24	521023689	Vibrování dlažby a vyplnění spár dlažby křemičitým pískem	m2	56,000	54,00	3 024,00	0,000
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						992,00	0,002
25	711161212.TSS	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm	m2	4,000	248,00	992,00	0,002
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						71 420,30	10,725
26	956202368	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00	0,000
27	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	47,000	286,00	13 442,00	7,919
28	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	m	50,000	152,00	7 600,00	2,806
29	27	<i>Beton stavební C 16/20 B20</i>	m3	3,000	3 280,00	9 840,00	0,000
30	945212144	VRN, dopravné, reže	kpl	1,000	3 100,00	3 100,00	0,000
31	952010307	Přechodné dopravní značení (instalace, průběh, odvoz)	kpl	1,000	1 760,00	1 760,00	0,000
32	984512512	Dočasné dopravní značení - semaforová souprava	kpl	0,000	12 000,00	0,00	0,000
33	984512155	Geodetické zaměření	kpl	0,000	0,00	0,00	0,000
34	960503033	Poplatek za používání pozemků města	kpl	0,000	0,00	0,00	0,000
35	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	37,175	142,00	5 278,85	0,000
36	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot	t	37,175	394,00	14 646,95	0,000
37	998745254	Poplatek za uložení vybouraných hmot	t	37,175	300,00	11 152,50	0,000
99 Přesun hmot						14 680,00	0,000
38	998520214	Přesun hmot pro komunikace (materiál, lidi, technika)	kpl	1,000	14 680,00	14 680,00	0,000

Celkem

213 939,40

16,289

