

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice

Číslo smlouvy: S 640 054 200 21

Číslo objednávky: 2/1/160

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
od účinnosti objednávky do 30.11.2022	Česká Třebová	odstranění závad BOZP v budově HZS	0	není	jednorázová		205 995,77
Celková cena							205 995,77

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1617
Stavba: Česká Třebová - odstranění závad BOZP v budově HZS_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.10.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				205 995,77
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		43 259,11
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		249 254,88
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1617

Stavba: Česká Třebová - odstranění závad BOZP v budově HZS_v. II

Místo: Datum: 21.10.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

205 995,77

2022/2/2/1 Česká Třebová - odstranění závad BOZP v budově
617 HZS v. II

205 995,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - odstranění závad BOZP v budově HZS_v. II

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.10.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

205 995,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

205 995,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - odstranění závad BOZP v budově HZS_v. II

Místo:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

205 995,77

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113107039	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 400 do 500 mm při překozech ručně	m2	7,700		0,00
D	2		Zakládání				0,00
2	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,100		0,00
3	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	7,700		0,00
4	K	279361321	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 11 375	t	0,185		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
5	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	7,500		0,00
6	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	225,000		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
7	K	581111111	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 100 mm	m2	7,500		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
8	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	14,000		0,00
9	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,680		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
10	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	12,695		0,00
11	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	12,695		0,00
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	12,695		0,00
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,695		0,00
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	241,205		0,00
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	12,695		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
16	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	10,959		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
17	K	767510111-R	Úprava a vyrovnaní ocelových částí kanálových roštů	m2	7,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: □ - demontáž mříží □ - demontáž rámu včetně rozřezání k opětovnému použití □ - ošetření a nátěr rámu proti korozi □ - opětovné usazení rámu do betonu □ - ošetření a nátěr mříží proti korozi □ - montáž mříží</i>				
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
18	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 768,204		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 768,204		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3180163

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e4a47eab-4043-49fb-8043-a9251daaac93

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.11.2022 14:05:00



10031732-2307-404c-b769-88b3216cbc91