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Objednávka č: O/OŠEF/0264/2022 Datum: 29.11.2022

 

 

 

Dodavatel: Odbčratel:

APEL stav s.r.o. Městská část Praha 9

Kaprova 40/12 Sokolovská 14/324

11000 Praha 1 18049 Praha 9

IČO: 26154757 DIČ: 0226154757

   

 

IČO: 00063894

Peněžní ústav odběr Vyřizuje:

Císlo účtu:

   Bankovní spoj ení: CZ00063894  

 

  

 

  

 

      Telefon:

E-mail:   
Kompetent:

Datum vystavení: 29.1 1.2022 Termín: 30.1 1.2022

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě. že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením

částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Opravy po revizich elektro V MS Praha 9.

Opravy po revizich elektro v MŠ Praha 9.

MŠ Pod Krocínkou 466,

MŠ Šluknovská 328

MŠ Veltruská 560

PLNĚNÍ NEBUDE v RHŽlMU PŘENESENÍ DANOVÉ POVINNOSTI.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 1093 zákona č. 235/2004 Sb.. 0 dani z

přidané hodnoty, v platném znění (dálejen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného

správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH

zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Fakturu dodavatel doručí MČ Praha 9 na podatelnu. Možnosti doručení jsou: datovou zprávou, poštou, osobně, mailem podatelny, elektronickou

podatelnou.

Celková částka: CZK 183 202,55
 

 

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkje vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.
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Název stavby: MŠ Pod Krocinkou 466 Objednatel: IČIDIČ:

Dn.|h stavby: Opravy po elektrorevizi Projektant: IČIDIČ: l

Lokalita: Praha 9 Zhotovitel: APEL stav s.r.o. IČIDIČ: 26154757IC226154757

Začátek výstavby: 28.11.2022 Konec výstavby: Položek: 8

JKSO: Zpracoval:_ Datum: 28.11.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C ]Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky * 0,00 Práce přesčas _ 0,004 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 56 520,00.Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00

Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 000

Ostatní materiál 0,00

Přesun hmot a suti 0,00

ZRN celkem 56 520,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 2 882,52

DN celkem z obj. O 00 NUS celkem 2 obj. 0,00

ORN celkem 0,00

,ORN celkem : obj. 0,00

Základ 0% 0,00

Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem be: DPH 59 402,52

Základ 21% 59 402,52 DPH 21% 12 474,53 Celkem včetně DPH 71 877,05l

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum. razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis   
Poznamka:

Nelze odstranit veškeré popsané závady uvedené v revizní zprávě



Ati)

A f'ÁP-EL S'QN

MŠ Veltruská 560

 

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Praha 9

28.11.2022

Krycí list rozpočtu

 

Opravy po elektrorevizi

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

APEL stav s.r.o.

Zpracoval: _

Rozpočtové náklady v Kč

IČIDIČ:

IČIDIČ:

lČ/DIČ: 26154757lCZ26154757

Položek: 8

Datum: 28.11.2022

 

A Základní rozpočtové náklady

 
B Doplňkové náklady C lNáklady na umístění stavby (NUS)

 

 
 

 

 

 

 

  
        
 

   
 

 

 

 

HSV Dodávkv foog flee přesčas 0,00 Zařízení staveniště o_oo

Montáž 41 220,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava (mo

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemnívlivy 0,00

_ Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 0.00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál v 0,00

Přesun hmot a suti 0,00

ZRNcelkem 41 220,001DN celkem 0,00 NUS celkem 2 102,22

lDN celkem z obj. 0.00 NUS celkem 2 obj. 0,00

ORN celkem 0,00

ORN celkem 1 obj. 0.00

Základ 0% 0,00

Základ 15% 0,00 DPH 15% 0L00 Celkem bez DPH 43 322,22

Základ 21% 43 322,22 DPH 21% 9 097.67 Celkem včetně DPH 52 “49,89

Projektant Objednatel Zhotovitel

 Datum, razítko a oodpis  Datum, razítko a podpis  Datum, razítko a podpis
 

Poznámka:

Nelze odstranit veškeré popsané závady uvedené v revizní zprávě
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Krycí list rozpočtu

  

Název stavby: MŠ Šluknovská 328

Dmh stavby: Opravy po elektrorevizi

Lokalita: Šluknovská 328

Začátek výstavby: 28.11.2022

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: APEL stav s.r.o.

Konec výstavby:

Zpracoval:

IČIDIČ:

IČ/DIČ:

IČIDlC: 26154757/C226154757

Položek: 8

Datum: 28.11.2022

 

Rozpočtové náklady v Kč
 

A [Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady

 
C ‘Néklady na umístění stavby (NUS)

 

 

 

 

 

 

  
 

      
 

   
 

 

 

 

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 46 320,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00

Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0.00 Ostatní 0,00

Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 000

Ostatní materiál 0,00

Přesun hmot a suti 0,00

ZRN celkem 46 320,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 2 362.32

DN celkem z obj. 0.00 NUS celkem 2 obj. 0,00

ORN celkem 0,00

ORN celkem 2 obj. 0,00

Základ 0% 0 00

Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 48 682,32

Základ 21% 48 682,32 DPH 21% 10 223 29 Celkem včetně DPH 58 905,61

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis  Datum, razítko a podpis
  
Poznámka:

 
Nelze odstranit veškeré popsané závady uvedené v revizní zprávě

 


