

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2023

**Stavba:** SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22. 4. 2022

IČ:  
DIČ:

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

**Cena bez DPH** **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2023

Stavba: SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Místo: Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SO 14</b>	<b>Oprava podchodů v žst. Olomouc a žst. Přerov</b>	0,00	0,00
SO 14.1	Oprava výstupu z podchodu v km 205,714 v žst Olomouc	0,00	0,00
SO 14.2	Odstranění grafity v podchodu v km 86,840 v žst. Olomouc	0,00	0,00
SO 14.3	Oprava obkladů v podchodu v km 183,450 v žst. Přerov	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 14 - Oprava podchodů v žst. Olomouc a žst. Přerov

Soupis:

**SO 14.1 - Oparava výstupu z podchodu v km 205,714 v žst Olomouc**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 14 - Oprava podchodů v žst. Olomouc a žst. Přerov

Soupis:

**SO 14.1 - Oparava výstupu z podchodu v km 205,714 v žst Olomouc**

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 14 - Oprava podchodů v žst. Olomouc a žst. Přerov

Soupis:

**SO 14.1 - Oparava výstupu z podchodu v km 205,714 v žst Olomouc**

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

12	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
11	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	72,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □ Doprava 6 km 6 dnů				
	VV		6*6*2		72,000		
1	K	112030011500	Automobilová plošina 81 kW nosnost 300 kg dosah 18 m	Sh	24,000		0,00
	PP		Automobilová plošina 81 kW nosnost 300 kg dosah 18 m				
	P		Poznámka k položce: □ Použití plošiny, 3 dny 8 hodin				
	VV		3*8		24,000		
6	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	m2	26,193		0,00
	PP		Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C				
	VV		4,64*11,29*0,5		26,193		
8	K	771573912	Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2	kus	10,000		0,00
	PP		Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2				
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2 Poznámka k položce: výměna poškozených dlaždic				
9	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	1,200		0,00
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
3	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	60,000		0,00
	PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m				
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m, lešení stavěno 2x				
	VV		5*4*1,5*2		60,000		
4	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	60,000		0,00
	PP		Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití				
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 montáž lešení 2x				
	VV		5*4*1,5*2		60,000		
5	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	60,000		0,00
	PP		Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m				
	VV		5*4*1,5*2		60,000		
2	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	128,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □ 3 pracovníci 3 dny - čištění skla z plošiny = 3*3*8 □ 3 pracovníci 1 den - čištění cihelné a betonové stěny □ 3 pracovníci 2 dny - čištění ocelové konstrukce zastřešení				
	VV		"cihly"1*3*8		24,000		
	VV		"sklo"3*3*8		72,000		
	VV		"konstrukce zastřešení"2*2*8		32,000		
	VV		Součet		128,000		
10	K	R - položka 28	Automobilová plošina přeprava v km	km	60,000		0,00
	PP		Automobilová plošina přeprava v km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ Doprava plošiny 2 x 30 km				
VV			2*30		60,000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
14	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	45,160		0,00
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou				
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ Zakrytí podklahy proti úkapům, 2 dny				
VV			11,29*2*2		45,160		
VV			Součet		45,160		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
13	K	978035113	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	26,193		0,00
PP			Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 10 do 30%				
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ Odstranění starého nátěru				
VV			4,64*11,29*0,5		26,193		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 14 - Oprava podchodů v žst. Olomouc a žst. Přerov

Soupis:

**SO 14.2 - Odstranění grafity v podchodu v km 86,840 v žst. Olomouc**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 14 - Oprava podchodů v žst. Olomouc a žst. Přerov

Soupis:

**SO 14.2 - Odstranění grafity v podchodu v km 86,840 v žst. Olomouc**

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 14 - Oprava podchodů v žst. Olomouc a žst. Přerov

Soupis:

**SO 14.2 - Odstranění grafity v podchodu v km 86,840 v žst. Olomouc**

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

2	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	12,000		0,00
---	---	------------	---------------------	----	--------	--	------

PP Doprava zaměstnanců  
P *Poznámka k položce:*   
VV Doprava zaměstnanců 1 den 6 km  
6\*2\*1

12,000

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	2,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou  
P *Poznámka k položce:*   
VV Zakrytí podklahy proti úkapům  
2\*1  
VV Součet

2,000

2,000

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry

0,00

4	K	783801651	Očištění odstraňovačem graffiti hladkých neošetřených povrchů betonových, z desek na bázi dřeva	m2	1,000		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

PP Očištění omítek odstraňovačem graffiti neošetřených ochrannými nátěry, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva  
P *Poznámka k položce:*   
VV Odstranění graffiti výstup na 5 nástupiště

1

1,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 14 - Oprava podchodů v žst. Olomouc a žst. Přerov

Soupis:

**SO 14.3 - Oprava obkladů v podchodu v km 183,450 v žst. Přerov**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 14 - Oprava podchodů v žst. Olomouc a žst. Přerov

Soupis:

**SO 14.3 - Oprava obkladů v podchodu v km 183,450 v žst. Přerov**

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 14 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 14 - Oprava podchodů v žst. Olomouc a žst. Přerov

Soupis:

**SO 14.3 - Oprava obkladů v podchodu v km 183,450 v žst. Přerov**

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

14	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	140,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		Poznámka k položce: □ 2 dny, 35 km				
	VV		35*2*2		140,000		
12	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
13	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	420,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □ Zaměstnanci doprava 35 km, 6 dnů				
	VV		35*2*6		420,000		
10	K	781471112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 kladených do malty	m2	6,600		0,00
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 kladených do malty				
11	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	6,600		0,00
	PP		obklad keramický hladký do 12ks/m2				
1	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	22,280		0,00
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty				
7	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	15,800		0,00
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m				
8	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	15,800		0,00
	PP		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití				
9	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	15,800		0,00
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m				
2	K	978035115	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	22,280		0,00
	PP		Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 30 do 50 %				
3	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	22,280		0,00
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
4	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	15,680		0,00
	PP		Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm				
5	K	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 2 mm	m2	15,680		0,00
	PP		Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 2 mm				
6	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	15,680		0,00
	PP		Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)				
15	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	128,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný				
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: demontáž a zpětná montáž pragotronů, cedul a světelné reklamy včetně připojení od elektrárny a datových sítí				
	VV		2*8*8		128,000		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3181714

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** efd64c1f-73e2-4a5b-b673-c52d79d2af9e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.11.2022 09:44:05



73374d35-9e8c-4f4e-9196-c80dd46d1e9b