

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpání vody ze Mže do areálu ZOO a BZ města Plzně

Objekt:

SO 05 - Terénní a sadové úpravy

KSO:

Místo: k.ú. Plzeň

CC-CZ:

Datum: 04.10.2022

Zadavatel:

Zoologická a botanické zahrady města Plzně

IČ:

00377015

DIČ:

Uchazeč:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKT IV, s.r.o.

IČ:

25601172

DIČ:

Zpracovatel:

.....

IČ:

13891871

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**38 902,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 902,16	21,00%	8 169,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****47 071,61****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Čerpání vody ze Mže do areálu ZOO a BZ města Plzně

Objekt:

SO 05 - Terénní a sadové úpravy

Místo:

k.ú. Plzeň

Datum:

04.10.2022

Zadavatel:

Zoologická a botanické zahrady města Plzně

Projektant:

PROJEKT IV, s.r.o.

Uchazeč:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

.....

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**38 902,16**

HSV - Práce a dodávky HSV

38 902,16

1 - Zemní práce

38 896,00

