

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpání vody ze Mže do areálu ZOO a BZ města Plzně

Objekt:

SO 02 - Výtlačný řad

KSO:

Místo: k.ú. Plzeň

CC-CZ:

Datum: 04.10.2022

Zadavatel:

Zoologická a botanické zahrady města Plzně

IČ:

00377015

DIČ:

Uchazeč:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKT IV, s.r.o.

IČ:

25601172

DIČ:

Zpracovatel:

.....

IČ:

13891871

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**872 020,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	872 020,07	21,00%	183 142,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 055 162,28****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Čerpání vody ze Mže do areálu ZOO a BZ města Plzně

Objekt:

SO 02 - Výtlačný řad

Místo:

k.ú. Plzeň

Datum:

04.10.2022

Zadavatel:

Zoologická a botanické zahrady města Plzně

Projektant:

PROJEKT IV, s.r.o.

Uchazeč:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

.....

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**872 020,07**

HSV - Práce a dodávky HSV

868 529,04

1 - Zemní práce

472 872,29

3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 337,10
4 - Vodorovné konstrukce	13 274,98
5 - Komunikace pozemní	10 607,52
8 - Trubní vedení	310 185,18
997 - Přesun sutě	5 012,27
998 - Přesun hmot	36 239,70
PSV - Práce a dodávky PSV	2 090,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 090,63
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 400,40