

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpání vody ze Mže do areálu ZOO a BZ města Plzně

Objekt:

PS 01 - Strojně technologická část ČS

Soupis:

PS 01.2 - Elektrotechnologická část ČS

KSO:

Místo: k.ú. Plzeň

CC-CZ:

Datum: 04.10.2022

Zadavatel:

Zoologická a botanické zahrady města Plzně

IČ:

00377015

DIČ:

Uchazeč:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKT IV, s.r.o.

IČ:

25601172

DIČ:

Zpracovatel:

.....

IČ:

13891871

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
1 150 001,72

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

1 150 001,72

21,00%

241 500,36

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH
v CZK
1 391 502,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čerpání vody ze Mže do areálu ZOO a BZ města Plzně

Objekt:

PS 01 - Strojně technologická část ČS

Soupis:

PS 01.2 - Elektrotechnologická část ČS

Místo:

k.ú. Plzeň

Datum:

04.10.2022

Zadavatel:

Zoologická a botanické zahrady města Plzně

Projektant:

PROJEKT IV, s.r.o.

Uchazeč:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

.....

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 150 001,72
HSV - Práce a dodávky HSV	10 352,50
8 - Trubní vedení	10 352,50
PSV - Práce a dodávky PSV	289 604,22
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	19 737,60
741 - Elektroinstalace - silnoproud	142 994,82
742 - Elektroinstalace - slaboproud	126 871,80
M - Práce a dodávky M	715 548,10
21-M - Elektromontáže	171 797,96
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	37 147,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	506 602,64
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	134 496,90