

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011/2020-2-cast  
Stavba: Čerpání vody ze Mže do areálu ZOO a BZ města Plzně

KSO:  
Místo: k.ú. Plzeň

CC-CZ:  
Datum: 04.10.2022

Zadavatel:  
Zoologická a botanické zahrady města Plzně

IČ: 00377015  
DIČ:

Uchazeč:  
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

IČ: 25606468  
DIČ: CZ25606468

Projektant:  
PROJEKT IV, s.r.o.

IČ: 25601172  
DIČ:

Zpracovatel:  
.....

IČ: 13891871  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>6 978 265,60</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>6 978 265,60</b>	<b>1 465 435,78</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>8 443 701,38</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011/2020-2-cast

**Stavba:** Čerpání vody ze Mže do areálu ZOO a BZ města Plzně

Místo: k.ú. Plzeň

Datum: 04.10.2022

Zadavatel: Zoologická a botanické zahrady města Plzně

Projektant: PROJEKT IV, s.r.o.

Uchazeč: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel: .....

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**6 978 265,60**

**8 443 701,38**

<b>PS 01</b>	<b>Strojně technologická část ČS</b>	1 746 323,53	2 113 051,47	<b>PRO</b>
PS 01.1	Technologická část ČS	596 321,81	721 549,39	Soupis
PS 01.2	Elektrotechnologická část ČS	1 150 001,72	1 391 502,08	Soupis
<b>SO 01</b>	<b>Odběrný objekt a čerpací stanice ČS</b>	3 436 688,63	4 158 393,24	<b>STA</b>
<b>SO 02</b>	<b>Výtlačný řad</b>	872 020,07	1 055 144,28	<b>STA</b>
<b>SO 03</b>	<b>Přípojka NN pro ČS</b>	231 030,70	279 547,15	<b>STA</b>
<b>SO 04</b>	<b>Příjezdová komunikace</b>	363 900,51	440 319,62	<b>STA</b>
<b>SO 05</b>	<b>Terénní a sadové úpravy</b>	38 902,16	47 071,61	<b>STA</b>
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>	289 400,00	350 174,00	<b>VON</b>