

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-94a/41/22
Číslo jednací: 02231/SL/22

Rok: 2022

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
18219	ZC01	Narušení a stržení drnu				
	ZC01e	Stržení drnu strojní	1500	m2	33,00	49 500,00
		Členité pozemky: bultovitý reliéf, buřty borůvky, travin či jiných rostlin, větší množství rýh: navýšení o 5%	5	%		2 475,00
		Přístupnost pozemku: omezeně přístupný pozemek, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%		4 950,00
		Odnos biomasy na delší vzdálenost než 50 m: za započatých 50 m: navýšení o 10%	10	%		4 950,00
		Základní částka				3 000,00
					Cena bez DPH	64 875,00
					Cena s DPH	78 498,75

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2022	64 875,00	21,00	13 623,75	78 498,75
Celkem	64 875,00		13 623,75	78 498,75

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2022			
18219	ZC01	Narušení a stržení drnu	78 498,75 Kč
	ZC01e	Stržení drnu strojní	

Popis opatření:

Stržení drnu na p. p. č. 223/1 v k. ú. Služetín u Poutnova pro účely osetí ploch semeny čertkusu lučního, živné rostliny hnědáška chrastavcového, s cílem podpořit zvýšení populace druhu na lokalitě. Na celkové ploše 1500 m2 dojde ke strojnímu stržení drnu na devíti plochách (vyznačeny v terénu pracovníkem AOPK ČR). Jedná se převážně o silně podmáčený terén s bultovitým reliéfem, s obtížnou dostupností pro strojní techniku. Stržená hmota bude nakládána na valník odvážena mimo pracovní plochu a biotop cílových druhů. Práce budou provedeny v termínu do 30. 11. 2022. Opatření je v souladu se schváleným souborem doporučených opatření pro předmětnou EVL.

18219 [ZC01] Narušení a stržení drvu - [ZC01e] Stržení drvu strojní



