



spol. s r.o.

J. Bandy 40
České Budějovice
370 05

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
KŘ České Budějovice
Sadová 2388/19
373 16 Dobrá Voda u Č.B.

V Českých Budějovicích

Dne: 12.9.2022

Věc: PD na opravu a technické zhodnocení lesních cest ve Staré a Poněšické oboře

Na základě dohody zasíláme nabídku na zpracování projektové dokumentace pro opravu následujících lesních cest.

Oprava lesní cesty Dubenecká

Úsek 1, délka 0,388 km

Cena za vypracování PD (bez DPH) 45.200,- Kč

Z toho cena za výkon autorského dozoru (bez DPH) 4.200,- Kč
(předpoklad 2x účast na jednáních v průběhu realizace stavby)

Oprava lesní cesty Dubenecká

Úsek 2, délka 0,432 km

Cena za vypracování PD (bez DPH) 45.200,- Kč

Z toho cena za výkon autorského dozoru (bez DPH) 4.200,- Kč
(předpoklad 2x účast na jednáních v průběhu realizace stavby)

Oprava lesní cesty Myslivna – Tlamsů jítro

délka 0,911 km

Cena za vypracování PD (bez DPH) 72.200,- Kč

Z toho cena za výkon autorského dozoru (bez DPH) 4.200,- Kč
(předpoklad 2x účast na jednáních v průběhu realizace stavby)

Oprava lesní cesty Mazalky - Zlatěšovice

délka 1,2 km

Cena za vypracování PD (bez DPH) 76.200,- Kč

Z toho cena za výkon autorského dozoru (bez DPH) 4.200,- Kč
(předpoklad 2x účast na jednáních v průběhu realizace stavby)

Technické zhodnocení lesní cesty K Chatě

délka 0,648 km

Cena za vypracování PD (bez DPH) 117.200,- Kč

Z toho cena za výkon autorského dozoru (bez DPH) 4.200,- Kč
(předpoklad 2x účast na jednáních v průběhu realizace stavby)

Technické zhodnocení lesní cesty Dobřejovická

délka 0,250 km

Cena za vypracování PD (bez DPH)

64.000,- Kč

Z toho cena za výkon autorského dozoru (bez DPH) 4.200,- Kč
(předpoklad 2x účast na jednáních v průběhu realizace stavby)

Počet vyhotovení každé akce – 6x

CD s elektronickou verzí – 1x

Rozpočet stavby – 1x

S pozdravem

13-09-2022

Jednatel společnosti

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Oblastní ředitelství jižní Čechy

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: „PD na opravu a technické zhodnocení LC ve Staré a Poněšické oboře“

Druh realizace: *modernizace(technické zhodnocení) a stavební úprava*

Stupeň dokumentace: *projektová dokumentace pro stavební řízení (ohlášení) a pro provádění stavby*

Místo stavby: LS Hluboká nad Vltavou – Stará obora a Poněšická obora (LC Dobřejovická)

Obec s rozšířenou působností: České Budějovice

k.ú.: **Hluboká nad Vltavou** (639605)

pozemek p.č.: 1736 , druh pozemku: ostatní plocha (LC Dubenecká- úsek 1 + 2)

pozemek p.č.: 1734, druh pozemku: ostatní plocha (LC Myslívna – Tlamsů Jitro)

pozemek p.č.: 1731, druh pozemku: ostatní plocha (LC Mazalky- Zlatěšovice)

pozemek p.č.: 842/3, druh pozemku: lesní pozemek (LC K Chatě)

k.ú.: **Poněšice** (670081)

pozemek p.č. 2735/3, druh pozemku: lesní pozemek (LC Dobřejovická)

Kraj: Jihočeský

Požadavky na průzkumné a posudkové práce:

1. geologický posudek nebude – u opravy povrchu není nutný , u TZ dtto .Bude se vycházet z podkladů okolních staveb
2. geodetické zaměření stavby nebude součástí dodávky projektových prací. Bude se vycházet z ručního zaměření (šířky měřeny kolečkem) a GPS souřadnic (délky úseků LC)

Popis návrhu a požadavků investora:

Doporučená opatření, sanace, opravy apod.:

- stržení krajnic , nánosů středu (provede si objednatel svojí mechanizací před zahájením stavebních prací)
- očištění povrchu PM/ živice (např. zametením, tlakovou vodou)
- provedení spojovacího postříku (u TZ provedení infiltračního postříku)
- provedení vyrovnávky (předpoklad v celé délce a šířce opravy v tl cca 5cm – v rozpočtu v tunách)
- provedení spojovacího postříku mezi vrstvy vyrovnávky a obrusné vrstvy vozovky
- provedení obrusné vrstvy v tl 4-5 cm

Obsah dokumentace

1. projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění
 - průvodní zpráva
 - souhrnné řešení stavby
 - výkresová část: situační výkresy, půdorys, řez, pohledy
 - konstrukční část (bez dílenské dokumentace)

Projektovou dokumentaci vypracuje zpracovatel vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.

Seznam autorizovaných osob dle ustanovení § 159 stavebního zákona :

- v oboru dopravní stavby, **Ing. Miloslav Binder, č. autorizace 0101658**

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu **DPS (dokumentace pro provedení stavby)** a doplněna zapracováním příslušných paragrafů vyhlášek č. 499/2006, 146/2008 a 432/2001 tak, aby jej bylo lze podat jako přílohu k žádosti o vydání stavebního povolení .

Součástí dokumentace bude dokladová část, rozpočet a výkaz výměr tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a následně pro realizaci stavby.

Předpokládaný náklad na stavbu (vysoutěžená cena): 8,060 tis. Kč bez DPH

LC Dubenecká (úsek 1+2) = 700 tis + 800 tis Kč bez DPH

LC Myslivna – Tlamsů Jitro= 1,650 tis bez DPH

LC Mazalky – Zlatěšovice= 2,160 tis Kč bez DPH

LC K Chatě = 1,950 tis Kč bez DPH

LC Dobřešovická= 800 tis Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30.11.2022

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.12.2022

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré. + v elektronické podobě (editovatelný i needitovatelný formát souborů) na elektronickém datovém nosiči (USB/SD karta), který bude součástí paré č.1

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na výše popsané přípravné práce, projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru.

Požadavek na výkon AD v cenové nabídce – předpokládáme 2* účast na každé stavbě – cena bude za výkon jednoho AD .

Ostatní požadavky:

Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.

Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 15 -08

Investor:

Lesy České rep

Dne: 15 -08- 2022

Zpracovatel

Ing.Milan Tvrzický

jednatel

DOPING spol s r.o.

