

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Horní Lideč

dne: 04.04.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

545

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
135	výměna vstupních dveří plastových za hliníkové nebo kovové	m2	2,9	21 100,00	61 190,00
149	výměna madla vchodových dveří v materiálu nerez	ks	2	3 047,00	6 094,00
549R	hydraulický samozavírač dveří	ks	1	5 230,00	5 230,00
54913 1101K	pákové táhlo na dálkové ovládání větracího kování nadsvětlíku	ks	1	4 850,00	4 850,00
61140 099K	žaluzie interiérová, předokenní, domykavé 16	ks	1	1 810,00	1 810,00
	Cena Celkem bez DPH				79 174,00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: VII/2022					
Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně					
za ČEPRO a.s.: za GKR STAVBY s.r.o.					

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: