

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
a skladech - technicko oceňovací podklad**

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Kadaň

dne: 22.10.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

609

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
27541 11K	betonová deska tl.300mm, třída betonu C30/37 s výztuží kovovou povrch kártáčování	m2	19,6	2 976,00	58 330,00
1314R	odkopávka zeminy ruční (tř.zeminy 3)	m3	9,8	3 860,00	37 828,00
58415 7K	řezání stávající asfaltové komunikace (ohraničení výtlučků a výmolů)	bm	16	586,00	9 376,00
99701 3511K	odvoz materiálu a uložení na skládku	t	10	1 975,00	19 750,00
510	oprava, výměna betonových obrub komunikace	bm	14	990,00	13 860,00
515	oprava zámkové dlažby refýže	m2	18	1 410,00	25 380,00
0811K	Doprava osob a materiálu	km	560	18,00	10 080,00
	Cena Celkem bez DPH				174 604,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: XI/2022
Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečné
za ČEPRO a.s.: za GKR STAVBY s.r.l.

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: