

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
a skladech - technicko oceňovací podklad**

objednávka, dílčí sml. o dílo

ČS: Vítkov

dne: 17.10.2022

č. 4500084283

525

číslo rámcové smlouvy 51568

dveře plast WC

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
61140 051R	výměna plastových dveří s nasvětlíkem, profil pětikomorový profil, nasvětlík výklopný	m2	2,94	19 430,00	57 124,00
61231 1131K	Potažení vnitřních stěn hrubou vápenocem.omítkou a vápenným štukem tloušťky do 3 mm (zapravení ostění)	m2	1,2	912,00	1 094,00
549R	hydraulický samozavírač dveří	ks	1	6 430,00	6 430,00
76421 755K	Demontáž stávající konstrukce dveří a následná montáž nové výplně	ks	1	4 200,00	4 200,00
0801K	Doprava	kompl	1	2 000,00	2 000,00
Cena Celkem bez DPH					70 848,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: XII/2022

Požadavek na odstávku komunikace: částečně

za ČEPRO a.s.

za GKR STAVBY s.

17.10.2022

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: